1. Vzorec okvirnega sporazuma

NAROCNIK: OBCINA TRZIC, Trg svobode 18,4290 Trzi¢
mati¢na §t.: 5883547000

ID st. za DDV: SI23676264

ki jo zastopa zupan Mag. Borut Sajovic

(v nadaljevanju: naro¢nik)

in

IZVAJALEC:
matiCna &t.:
ID §t. za DDV:
ki ga zastopa
(v nadaljevaniju: izvajalec)

sklepata naslednji

OKVIRNI SPORAZUM
O 1ZVEDBI JAVNEGA NAROCILA
»SANACIJA PO NEURJU OKTOBER 2018 II. FAZA«
st.

.  UVODNE DOLOCBE

1. ¢len
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je bil na osnovi:
1. javnega narocila gradnje »Sanacija po neurju oktober 2018 II. faza« po odprtem postopku s
sklenitvijo okvirnega sporazuma, objavljenim na Portalu javnih naro€il, 5t. dosjeja ,
2. izvajal€eve ponudbe §t. zdne (v nadaljevanju: ponudba);
3. naroénikove odlogitve o oddaji javnega narocila &t. z dne , Ki
je postala pravhomocna dne )

izbran izvajalec del v okviru omenjenega javnega narocila, zaradi Cesar se sklepa predmetni okvirni
sporazum, s katerim se pogodbeni stranki dogovorita o medsebojnih pravicah in obveznostih glede
predmeta okvirnega sporazuma in oddaje posameznih narogil.

(Opomba: dolocbe tega odstavka veljajo, ¢e bo ponudnik nastopal v skupni ponudbi. V nasprotnem
primeru se te dolo¢be crtajo).
Hkrati pogodbeni stranki ugotavljata, da:

- izvajalec nastopa Y, skupni ponudbi S partnerjem
(v nadaljevanju partner);

- Je zakoniti zastopnik partnerja s pogodbo o0z. sporazumom o Skupnem nastopanju $t.
z dne pooblastil vodilnega partnerja
(izvajalca), da v njihovem imenu in za

njihov racun podpise in sklene pogodbo;

- partnerji skupnega nastopanja do naroCnika prevzemajo neomejeno solidarno odgovornost za
izpolnitev obveznosti po tem okvirnem sporazumu;

- partner prevzema podrocje dela v obsegu in na nacin kot je to dolo¢eno v pogodbi 0z. sporazumu
0 skupnem nastopanju st. z dne




Il PREDMET OKVIRNEGA SPORAZUMA

2. ¢clen
Predmet tega sporazuma je izvedba sanacijskih del odprave posledic neurja v oktobru 2018 skladno z
naslednjimi dokumenti:
- dokumentacija v zvezi z oddajo javnega narocila, Stevilka objave na Portalu javnih narocil Stevilka
z dne ;
- vzorec pogodbe o izvedbi gradbenih del sanacije posameznih odsekov;
- projektna dokumentacija:
o PZI - projekt za izvedbo »Most Lenart«, Stevilka projekta 126/2020, marec 2020, izdelovalca
TEMPOS d.o.0.,
o PZI - projekt za izvedbo »Sanacija po ujmi 2018 Slap-Jelendol - 2. faza - sanacija vozi§¢a LC
428031 Slap Jelendol«, Stevilka projekta P-12/20, marec 2020, izdelovalca EHO projekt d.o.o.,
o PZI - projekt za izvedbo »Odsek 2A, odsek Kapelica pritok«, Stevilka projekta P-128/20, marec
2020, izdelovalca TEMPOS d.o.0.,
o Sanacijski elaborat »Rekonstrukcija vozis€a odsek 1 Slap — Lom«, Stevilka projekta P-2905,
april 2019, izdelovalca Planing Biro Kranj d.o.o.,
o PZI - projekt za izvedbo »Pritok Loms¢ice — sanacija struge pri hiSah Lom 11, 44 in 45«,
Stevilka projekta 09/2019, april 2019, izdelovalca VGP d.d.,
o Sanacijski elaborat »Rekonstrukcija vozi§¢a Lom - Brdog, Stevilka projekta P-2910, april 2019,
izdelovalca Planing Biro Kranj d.o.o.,
o PZI - projekt za izvedbo »Rekonstrukcija vozi§¢a odsek 2: Lom - Grahovs$e, Stevilka projekta
P-2907, april 2019, izdelovalca Planing Biro Kranj d.o.o.,
o PZI - projekt za izvedbo »Sanacija dveh prepustov lokalne ceste LC428041 Lom — Grahovse
na pritoku LomS&c¢ice«, Stevilka projekta 05/2019, april 2019, izdelovalca VGP d.d.
o PZI - projekt za izvedbo »Sanacija po ujmi 2018 Slap-Jelendol - 2. faza — zaScita brezin v strugi
TrziSke Bistrice pod objektom Dolina 9«, Stevilka projekta P-18/20, marec 2020, izdelovalca
EHO projekt d.o.o.;
- ponudba 8t. z dne s popisom del in ponudbenim predraunom.
Predmetni dokumenti s svojimi pogoji in zahtevami so sestavni del tega sporazuma.

Za tolmacenje okvirnega sporazuma se upoSteva prioriteta dokumentov po vrstnem redu navedbe v
zgornjem odstavku.

3. clen
Stranki okvirnega sporazuma sporazumno ugotavljata, da naro€nik po obsegu in ¢asovno ne more
vhaprej dolociti obsega sanacije in si zato pridrzuje pravico, da se obseg del po potrebi spremeni glede
na razpoloZljiva sredstva, saj poleg lastnega vira sredstev naroCnik predvideva sofinanciranje izvedbe
javnega narocila z drzavnimi sredstvi.

Skladno z omenjeno moZnostjo sofinanciranja bo naro¢nik oddal posamezna narocila gradnje, izvajalec
pa se zavezuje, da bo izvedel dela po naroc€ilu naronika, kar bosta pogodbeni stranki uredili sklenitvijo
pogodbe o izvedbi gradbenih del sanacije posameznih odsekov.

Izvajalec s podpisom tega okvirnega sporazuma potrjuje, da je v celoti seznanjen z obsegom in
zahtevnostjo gradnje po tem okvirnem sporazumu ter se zavezuje, da bo ves &as veljavnosti okvirnega
sporazuma izpolnjeval pogoje in zahteve dolo€ene z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega narocila (v
nadaljevanju: razpisna dokumentacija), dela izvrsil solidno in kvalitetno, v skladu z veljavnimi tehni¢nimi
predpisi in standardi. Izvajalec bo ves €as veljavnosti tega okvirnega sporazuma razpolagal z zadostnim
Stevilom delavcev, imel na razpolago (v lasti ali v najemu) stroje, orodja, naprave, skladis¢ne prostore ter
vozila za izvedbo celotnega obsega narocila, s katerimi bo lahko zagotovil kvalitetno dokon&anje del do
pogodbenega roka.

1. VREDNOST OKVIRNEGA SPORAZUMA

4. ¢€len
Ocenjena vrednost okvirnega sporazuma je dolo€ena na osnovi ponudbenih cen na enoto iz popisa
predvidenih del in znasa:



EUR brez DDV
EUR davek na dodano vrednost (DDV)
EUR pogodbena vrednost vkljuéno z DDV.

Ponudbene cene na enoto iz popisov del iz 2. €lena tega okvirnega sporazuma so fiksne in
nespremenljive za obdobje veljavnosti okvirnega sporazuma in vkljuujejo vse s predmetom javnega
narocila povezane stroSke skladno z razpisno dokumentacijo. Kon&na pogodbena vrednost je odvisha od
dejanske koli€ine in potreb naro¢nika.

Izvajalec mora ob izdaji zaCasne in kon¢ne situacije upoStevati veljavni Zakon o davku na dodano
vrednost.

Pogodbena cena zajema tudi dela, ki v posameznih postavkah popisa del niso zajeta, vendar so po svoji
naravi nujna za normalni potek del in dela, ki izhajajo iz doloc¢b, ki jih mora kot izvajalec izvesti na podlagi
veljavnih predpisov, soglasij in pravil stroke.

Izvajalec se izrecno strinja, da so v pogodbeno ceno vklju€ene vse aktivhosti opredeljene s to pogodbo

ali njenimi sestavnimi deli, med drugim pa tudi:
e vrednost vseh del po popisu s potrebnim materialom, z dostavo in montazo, vsa pripravljalna in

izvedbena dela, vsa pomozna dela za izvedbo pogodbenih del;

vsi potrebni delovni odri in delovni pripomocki ter podobno;

strokovna odprava vseh napak v zvezi s pogodbeno dogovorjenimi deli;

CiS€enje gradbisc€a in okolice med gradnjo in po zaklju€ku del;

stroSki vseh transportov, potrebnih za dovoz in odvoz materiala, opreme in odpadnega materiala

na/z gradbi§¢a/trase oziroma objekta, ter uposteval predpise glede obremenitve cest in poti in

predpise v zvezi z ravnanjem z gradbenimi odpadki;

e stroSki zavarovanja vseh del po predracunu, gradbi$¢a, delavcev na gradbis€u ter morebitna
odgovornost za Skodo nasproti tretji osebi;

e ureditev in oznacCitev gradbi§€a, zavarovanje gradbiS¢a oziroma gradbis€a do primopredaje
naro¢niku v skladu z varnostnim nacrtom in drugimi predpisi;

e ureditev in varovanje skladis¢ne kapacitete za material tega narocila skozi celoten potek izvedbe
del;

e postavitev objektov za svoje kadre in osebje na objektu ter prostor za skupne sestanke v
dogovoru z naroé&nikom in drugimi izvajalci;

e postavitev cestne signalizacije, zapore ceste in morebitne javne objave v zvezi z zaporami ter
podobno;

o obratovalni stroski gradbiS&a, stroSki energije, vode ter morebitnih drugih komunalnih storitev ter

stro3ki gis¢en;j;

strodki za ravnanje z gradbenimi odpadki v skladu z zakonodajo;

stroSke za predpisane preiskave in ateste;

drugi stroSke povezani z izvedbo del po ponudbenem predracunu;

sodelovanje pri tehni€nem pregledu objekta;

sodelovanje z naro¢nikom do pridobitve uporabnega dovoljenja in primopredaje ter v ¢asu

garancijskih rokov.

V. VELJAVNOST OKVIRNEGA SPORAZUMA IN ROK IZVEDBE DEL

5. ¢len
Okvirni sporazum se sklepa za doloCen €as do izpolnitve predmeta javnega naro€ila skladno s
pogodbenimi roki, dolo¢enimi s pogodbo o izvedbi gradbenih del sanacije posameznih odsekov, vendar
najkasneje do 30. 10. 2020. Izpolnitev predmeta javnega naroCanja pomeni uspesno izveden konéni
tehnicni pregled, vkljuéno z odpravo vseh pomanijkljivosti, ugotovljenih pri konénem tehni¢nem pregledu
in kvalitetnem pregledu ter izroCitev vse potrebne dokumentacije.

6. ¢len
Izvajalec ima pravico zahtevati podaljSanje roka za izvajanje del zaradi ravnanja tretjih oseb ali naro&nika,
ki onemogoc€ajo izvedbo del in ki niso posledica ravnanja izvajalca ter utemeljenih razlogov po 42. &lenu
Posebnih gradbenih uzanc, vendar ne ve¢ kot do 10. 11. 2020.



V. PODIZVAJALCI
(Opomba: doloébe tega poglavja veljajo, ¢e bo ponudnik nastopal s podizvajalci. V nasprotnem primeru
se te doloc¢be értajo).

7. ¢€len
Podatki o podizvajalcih:
Podizvajalec 1 (naziv, naslov):
Vrsta del:
Opis del ki jo bo izvedel podizvajalec (predmet, kolicina):
Vrednost del, ki jo bo izvedel podizvajalec:

Podizvajalec 2 (naziv, naslov):
Vrsta del:

Opis del ki jo bo izvedel podizvajalec (predmet, koli¢ina):
Vrednost del, ki jo bo izvedel podizvajalec:

8. ¢len
V kolikor podizvajalec v skladu in na nacin, doloCen v drugem in tretjem odstavku 94. ¢lena ZJN-3 zahteva
neposredna placila, se Steje, da:
- je neposredno placilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje narocnika in glavnega
izvajalca,
- glavni izvajalec s podpisom tega okvirnega sporazuma pooblaséa narocnika, da na podlagi
potrjenega racuna oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno placuje podizvajalcu,
- Je podizvajalec dolZan najkasneje z izstavitvijo prvega raCuna predloZiti soglasje, na podlagi
katerega naroCnik namesto ponudnika poravna podizvajalCevo terjatev do ponudnika,
- glavni izvajalec svojemu racunu ali situaciji priloziti raGun ali situacijo podizvajalca, ki ga je
predhodno potrdil.

Zgolj ob izpolnitvi vseh pogojev iz predhodnega odstavka, je naronik obvezan izvrSiti neposredno placilo
podizvajalcem, ki se izvedejo v rokih in na enak nacin kot velja za placila izvajalcu, in sicer na njihov
transakcijski racun, naveden na potrienem raéunu podizvajalca.

Izvajalec mora med izvajanjem javnega narocila naro¢nika obvestiti 0 morebitnih spremembah informacij
iz 2. odstavka 94. ¢lena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno
VKkljuciti v izvajanje, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vkljuéitve novih
podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje
in Cetrte alingje 2. odstavka 94. ¢lena ZJN-3.

Narocnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, ¢e zanj obstajajo razlogi za izkljuCitev iz prvega, drugega ali
Cetrtega odstavka 75. ¢lena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. ¢lena ZJN-3, lahko pa zavrne
vsakega podizvajalca tudi, ¢e zanj obstajajo razlogi za izkljucéitev iz Sestega odstavka 75. ¢lena ZJN-3.
Naroc¢nik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vkljucitev novega podizvajalca tudi,
Ce bi to lahko vplivalo nha nemoteno izvajanje ali dokoncCanje del in ¢e novi podizvajalec ne izpolnjuje
pogojev, Ki jih je postavil naroCnik v razpisni dokumentaciji. Naro¢nik bo o morebitni zavrnitvi novega
podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Ce neposredno placilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s tem ¢lenom, mora glavni izvajalec najpozneje
v 60 dneh od placila konCnega racuna oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo
podizvajalca, da je podizvajalec prejel placilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago,
neposredno povezano s predmetom javnega narocCila. NepredloZitev izjave v roku je razlog za uvedbo
prekrskovnega postopka zoper izvajalca pred DrZzavno revizijsko komisijo. Poleg globe je sankcija tudi
izlo¢itev iz postopkov narolanja za predpisano obdobje.

9. clen
Naroc¢nik si pridrzuje pravico, da lahko na gradbiScu, kjer se dela izvajajo, kadarkoli preveri, delavci
katerega podizvajalca opravijajo dela. Vsi delavci so naroéniku dolzni dati verodostojne podatke. Ce
naroCnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi oziroma ni
dogovorjen s pogodbo oziroma aneksom k tej pogodbi, ima pravico odstopiti od te pogodbe ter unovciti
zavarovanje za dobro izvedbo del.



VI. PRAVILA GLEDE ODDAJE POSAMEZNIH NAROCIL

10. ¢len

Vrsta in obseg del, ki jih bo naro¢nik oddal na podlagi tega okvirnega sporazuma sta odvisnha od
razpoloZljivih sredstev. Potrebna sanacijska dela odprave posledic neurja v oktobru 2018 so obseznejSa
od razpoloZljivih sredstev in se bodo izvajala skladno z vrstnim redom dolo€enih prioritet sanacije
posameznih odsekov glede na zagotovljena sredstva. Dela se bodo izvajala do viSine zagotovljenih
sredstev. Predmet javnega naro€ila bo predvidoma sofinanciran z drzavnimi sredstvi. Poleg teh
pricakovanih sredstev naro¢nik zagotavlja tudi lastni vir sredstev na PP 60262 NRP 41907010 — Sanacija
po ujmi 2018.

Skladno z omenjeno moznostjo sofinanciranja bo naro¢nik oddal posamezna narocila gradnje glede na
zagotovljena sredstva, pri Eemer bo naro¢nik uposteval dolo€en prioritetni vrstni red sanacije odsekov kot
sledi:
1. most RIS Dolina
2. Most Lom&gica
3. ParkiriS¢e — tunel DS
4. Slap - Lom
5. Lom — Rozman - Torkar
6. Brdo
7. Lom — Grahov$e in most Grahovse
8. Gaberc
9. most Lenart
10. usadi Dolina

NaroCnik in izvajalec za izvedbo sanacije posameznih odsekov s prioritetnega seznama skleneta
pogodbo o izvedbi gradbenih del sanacije posameznih odsekov na podlagi podanega ponudbenega
predrauna, katerega sestavni del so popisi del po posameznih odsekih.

V Casu trajanja tega sporazuma mora izvajalec izvajati dela skladno s pogoji tega sporazuma in pogoji, ki
so dolo¢eni v gradbeni pogodbi za posamezen odsek po vzorcu pogodbe o izvedbi gradbenih del sanacije
posameznih odsekov je sestavni del razpisne dokumentacije.

VIl.  SKRBNIKI IN POOBLASCENE OSEBE

11. ¢len
Za skrbnika in kontaktno osebo tega okvirnega sporazuma naro¢nik imenuje ,
dosegliiv na telefonski Stevilki in elektronskemu naslovu

Izvajalec za skrbnika in kontaktno osebo okvirnega sporazuma imenuje
, dosegljiv na telefonski Stevilki in

elektronskemu naslovu

Izvajalec mora naroCnika pisno obvestiti o morebitni zamenjavi skrbnika ali njegovih kontaktnih podatkov.

VIII. JAMSTVA IN ZAVAROVANJA

12. élen
ZAVAROVANJE ZA DOBRO I1ZVEDBO
Instrument zavarovanja: ban&na garancija.
Visina zavarovanja: 10 % ocenjene vrednosti okvirnega sporazuma z DDV.
Cas veljavnosti: 60 dni po preteku veljavnosti okvirnega sporazuma.

Izvajalec mora najpozneje v 5 dneh od podpisa okvirnega sporazuma kot pogoj za veljavnost okvirnega
sporazuma izro€iti naro€niku veljavno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.



Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naro€nik unovc€i za vse primere krsitev obveznosti
izvajalca iz okvirnega sporazuma in pogodbe, vezanih na izvajanje okvirnega sporazuma in pogodbe, pri
C¢emer v zvezi z viSino unovcitve upoSteva naravo in obseg krSitve pogodbenih obveznosti skladno z
razpisno dokumentacijo. Naro¢nik mora izvajalca najprej pisno obvestiti o krsitvi in mu postaviti rok za
odpravo krsitve. Ce krsitev v dologenem roku ni odpravijena, so izpolnjeni pogoji za unovéitev
zavarovanja.

V primeru, da izvajalec ne predlozi zavarovanja za dobro izvedbo del skladno s tem ¢lenom, bo naro¢nik
unovcil zavarovanje za resnost ponudbe skladno s pogoji iz razpisne dokumentacije.

13. €len
ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI
Visina zavarovanja: (najmanj 400.000,00 EUR).

ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI PARTNERJA V PONUDBI
Visina zavarovanja: (najmanj 400.000,00 EUR).

ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI PODIZVAJALCA
Visina zavarovanja: (najmanj 100.000,00 EUR).

Izvajalec je dolzan v roku 8 dni od podpisa pogodbe kot pogoj za veljavnost okvirnega sporazuma
predloziti sklenjeno zavarovalno pogodbo z navedenimi kritji in potrdilom zavarovalnice o placgilu premije
oziroma potrdilo, da zavarovalna polica nudi kritje.

Izvajalec mora imeti ves €as pogodbe sklenjeno zavarovanje sploSne odgovornosti iz dejavnosti.

V primeru, da izvajalec nastopa s partnerji in / ali podizvajalci, je dolZan predloziti dokazilo o sklenjenem
zavarovanju tudi za njih na nacin, kot je to navedeno razpisni dokumentaciji.

14. €len
ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK
Instrument zavarovanja: ban&na garancija.
Visina zavarovanja: 5% konc¢ne obracunske vrednosti z DDV.
Cas veljavnosti: 30 (trideset) dni po preteku garancijskih rokov po pogodbi o izvedbi gradbenih del
sanacije posameznih odsekov.

Izvajalec je dolzan ob primopredaiji izvedenih del predloziti zavarovanje za odpravo napak v garancijskem
roku, sicer se bo Stelo, da javno narocilo ni uspeSno izvedeno, narocnik pa lahko unov¢i zavarovanje za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Zavarovanje za odpravo napak naro¢nik unovci za vse primere krsitev obveznosti izvajalca iz te pogodbe,
vezanih na odpravo napak v garancijski dobi, pri Eemer v zvezi z vidino unovg€itve uposteva naravo in
obseg krsitve pogodbenih obveznosti.

IX. ZASTAVA ALI ODSTOP TERJATEV

15. €élen
Pogodbeni stranki sta izrecno sporazumni, da izvajalec ne bo zastavil ali odstopil terjatve, ki jo ima do
naro¢nika iz naslova tega okvirnega sporazuma, zastavnemu upniku oz. banki za najem kredita ali drugi
osebi brez izrecnega predhodnega pisnega soglasja naro¢nika.

Stranki soglaSata, da zastava ali odstop terjatev v nasprotju z dolo&ilom okvirnega sporazuma iz
prejSnjega odstavka pomeni krditev pogodbenih dologil, zaradi €esar lahko naroCnik izvajalcu zaraCuna
pogodbeno kazen v visini 5% (pet odstotkov) od vrednosti pogodbenih del z DDV.

Pogodbena kazen se obraduna na nacin, kot je opredeljeno v 4. odstavku 20. ¢lena gradbene pogodbe
o izvedbi sanacije posameznih odsekov.



X. ODSTOP OD OKVIRNEGA SPORAZUMA

16. clen
Kot krsitev tega sporazuma, ki ima lahko za posledico odstop od okvirnega sporazuma s strani narocnika,
se Stejejo naslednje krSitve:
- izvajalec ne izpolnjuje ve¢ pogojev po Zakonu o javhem naroc¢anju;
- izvajalec preneha s poslovanjem;
- izvajalec v roku, ki ga je doloc€il naro¢nik, ne podpiSe pogodbe o izvedbi gradbenih del sanacije
posameznih odsekov;
- izvajalec zaide v postopek, katerega namen je prenehanje poslovanja izvajalca;
- izvajalec krsi pogodbo o izvedbi gradbenih del sanacije posameznih odsekov, tako da naro¢nik
uveljavlja plagilo pogodbene kazni, odstopi od pogodbe ali uveljavi kakSno drugo pogodbeno
sankcijo.

Naroc&nik odstopi od tega sporazuma tako, da o odstopu pisno obvesti izvajalca, ta sporazum pa preneha
veljati po preteku 1 meseca od prejema obvestila o odpovedi tega sporazuma. Odstop od okvirnega
sporazuma zaradi razlogov, navedenih v prvem odstavku tega €lena ima za posledico unovéenje
zavarovanja za dobro izvedbo del.

XI. RAZVEZNI POGOJ

17. €len
Ta okvirni sporazum je sklenjen pod razveznim pogojem, ki se uresniCi v primeru izpolnitve ene od
naslednjih okoli$¢in:
- €e bo naro¢nik seznanjen, da je sodiS¢e s pravhomoc¢no odlogitvijo ugotovilo krSitev obveznosti
delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali
- €e bo naro¢nik seznanjen, da je pristojni drzavni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v ¢asu
izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve krSitvi v zvezi s:
o plagilom za delo,
o delovnim ¢asom,
o pocitki,
o opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega
razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na ¢rno
in za kateri mu je bila s pravhomoé&no odlogitvijo ali ve€ pravnomoc&nimi odloCitvami izre€ena globa
za prekrsek,
in pod pogojem, da je od seznanitve s krSitvijo in do izteka veljavnosti okvirnega sporazuma $e najmanj
Sest mesecev oziroma Ce izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, e zaradi ugotovljene krSitve pri
podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na nacin dolo¢en v skladu s 94.
¢lenom ZJN-3 in dologili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s krsitvijo.

V primeru izpolnitve okoliS&ine in pogojev iz prejSnjega odstavka se Steje, da je okvirni sporazum razvezan
z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega narocila za predmetno narocilo. O datumu sklenitve
nove pogodbe bo naroCnik obvestil izvajalca.

Ce naroénik v roku 30 dni od seznanitve s krsitvijo ne zaéne novega postopka javnega narodila, se Steje,
da je okvirni sporazum razvezan trideseti dan od seznanitve s krsitvijo.

XIl. PROTIKORUPCIJSKA DOLOCBA

18. élen
V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega narodila, na podlagi katerega je podpisan ta okvirni
sporazum ali pri izvajanju tega okvirnega sporazuma kdo v imenu ali na raCun druge pogodbene stranke,
predstavniku ali posredniku naro€nika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil,
ponudil ali dal kakSno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod
ugodnejsSimi pogoji ali za opustitev dolZznega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo
ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzroCena Skoda ali je
omogocena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz



javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta okvirni
sporazum nicen.

Naroc&nik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega ¢lena
ali obvestila Komisije za prepreCevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega
nastanka, pri¢el z ugotavljanjem pogojev ni¢nosti dodatka iz prejSnjega odstavka tega ¢lena oziroma z
drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

XIII. REVIZIJSKA SLED

19. €len
Vsa dokumentacija, povezana z izvedbo projekta, mora biti hranjena na nacin, da zagotavlja revizijsko
sled izvedbe projekta.

Izvajalec je vso dokumentacijo, povezano z izvajanjem projekta, dolzan hraniti v skladu z veljavno
zakonodajo oziroma Se najmanj 10 let po izpolnitvi pogodbenih obveznosti za potrebe naknadnih
preverjanj. Pred iztekom tega roka ga lahko naro¢nik podaljSa. Dokumentacija o projektu je podlaga za
spremljanje in nadzor nad izvedbo projekta.

Izvajalec se zavezuje, da bo zagotovil dostop do celotne dokumentacije v zvezi s projektom ministrstvu,
organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu in drugim nadzornim organom vklju¢enim
Vv izvajanje, upravljanje, nadzor ali revizijo javnega razpisa ter njihovim pooblas€encem, in sicer tudi po
izpolnitvi pogodbenih obveznosti oziroma po poteku pogodbe o izvedbi projekta.

Revizijska sled mora omogocati predstavitev Casovnega zaporedja vseh dogodkov, povezanih z izvedbo
posamezne aktivnosti projekta, in poslovnih dogodkov, shranjenih v raunovodskih in drugih evidencah.
Revizijska sled je skupek vseh informacij, ki so potrebne, da se predstavi zgodovinski zapis o
pomembnejSih dogodkih oziroma aktivnostih povezanih s shranjenimi podatki in informacijami ter sistemi
za zbiranje, obdelovanje in arhiviranje podatkov.

Informacije, ki jih revizijska sled vkljuéuje, morajo biti tak§ne, da dokazujejo nespornost shranjene
informacije. Njihov nastanek in hramba morata zagotavljati njihovo nespornost in uporabnost v vsem ¢asu
hranjenja informacij.
XIV. POSLOVNA SKRIVNOST
20. €len

Izvajalec in naro¢nik se strinjata, da so informacije, znanja in tehnologije, ki so predmet te pogodbe
poslovna skrivnost, razen podatkov, ki v skladu z veljavnimi predpisi Stejejo za javne. Zato se obvezujeta,
da bosta naredila vse, da za&¢itita te podatke pred nepooblas€enimi ali tretjimi osebami.

Izvajalec se zavezuje varovati poslovno skrivnost naro€nika in njegovih partnerjev.

Izvajalec se strinja, da brez pisnega soglasja ne bo podajal medijem ali osebam, ki so z posameznimi
mediji povezani nikakrsnih informacij o poteku in stanju projekta.

Izvajalec se izrecno zavezuje, da ne bo posredoval tretjim osebam projektne in ostale dokumentacije
povezane z izvajanjem te pogodbe.

Dolocila iz tega ¢lena veljajo tudi v primeru prenehanja veljavnosti te pogodbe in po zaklju€ku ter konénem
prevzemu objekta.

XV. RESEVANJE SPOROV

21. ¢len



Morebitne spore v zvezi z izvajanjem tega okvirnega sporazuma bosta pogodbeni stranki skusali resiti
sporazumno v skladu z okvirnim sporazumom. Ce spornega vprasanja ne bo mozno resiti sporazumno,
lahko vsaka pogodbena stranka sprozi spor pri stvarno pristojnem sodis€u po sedezu narocnika.

Pri tolmacenju tega sporazuma in reSevanju morebitnih sporov se poleg tega okvirnega sporazuma
uporablja tudi celotna razpisna dokumentacija in dolo€ila obligacijskega zakonika.

XVI.  KONCNE DOLOCBE

22. €len
Vsaka pogodbena stranka odgovarja drugi pogodbeni stranki za $kodo, ki jo povzroCi drugi pogodbeni
stranki v posledici neizpolnjevanja svojih obveznosti po tem okvirnem sporazumu, v skladu z veljavnimi
predpisi.

23. ¢len
Ce pride do statusne spremembe stranke tega okvirnega sporazuma, pridobi status stranke novi subjekt
le v primeru, €e naro€nik s tem soglada, razen v primeru univerzalnega pravnega nasledstva. Enako velja
tudi v primeru stecaja ali prisilne poravnave.

24. €len
Okvirni sporazum se lahko spremeni ali dopolni s pisnim dodatkom, ki ga sprejmejo in podpiSejo vse
stranke.

25. ¢len
Okvirni sporazum je sklenjen z dnem, ko ga podpiSeta obe pogodbeni stranki, in pricne veljati pod
odloznim pogojem predlozitve zavarovanja za dobro izvedbo in zavarovanja odgovornosti. Okvirni
sporazum je veljaven do zaklju¢ka vseh pogodbenih obveznosti strank.

26. €len
Ta okvirni sporazum je napisan v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po en (1)
izvoda.

Stevilka: Stevilka:

Datum: Datum:

IZVAJALEC NAROCNIK
OBCINA TRZIC
mag. Borut Sajovic
Zupan

Opomba:

1. Sestavni del tega sporazuma bodo pogodbe o izvedbi gradbenih del sanacije posameznih odsekov
po dologilu 2. odstavka 3. &lena tega sporazuma.



2. Vzorec pogodbe

NAROCNIK:  OBCINA TRZIC, Trg svobode 18,4290 Trzi¢
mati¢na §t.: 5883547000

ID &t. za DDV: SI123676264

ki jo zastopa zupan mag. Borut Sajovic

(v nadaljevanju: naro¢nik)

in
1IZVAJALEC:
mati¢na St.:
ID §t. za DDV:

ki ga zastopa
(v nadaljevaniju: izvajalec)

sklepata naslednjo

GRADBENO POGODBO
O 1ZVEDBI SANACIJE POSAMEZNIH ODSEKOV

st.
I.  UVODNE DOLOCBE
1. clen
Naroc¢nik in izvajalec ugotavljata, da:
- stadne sklenila okvirni sporazum st. (v nadaljevaniju:
okvirni sporazum),
- na podlagi okvirnega sporazuma in poziva naroCnika St. , z dne

sklepata predmetno pogodbo o izvedbi gradbenih del sanacije posameznih odsekov, s katero se
pogodbeni stranki dogovorita 0 medsebojnih pravicah in obveznostih glede predmeta pogodbe.
Predmetna pogodba je sestavni del okvirnega sporazuma in za pogodbene stranke veljajo tudi vsa
dolocila okvirnega sporazuma.

Il PREDMET POGODBE

2. €len
S to pogodbo naro¢nik odda, izvajalec pa prevzame v izvedbo sanacijo naslednjih odsekov:

1. VREDNOST POGODBE

3. ¢élen
Ocenjena pogodbena vrednost je doloCena na osnovi ponudbenih cen na enoto iz popisa predvidenih
del in znasa:
EUR brez DDV
EUR davek na dodano vrednost (DDV)
EUR pogodbena vrednost vkljuéno z DDV.




Ponudbene cene na enoto iz popisov del iz 2. lena okvirnega sporazuma so fiksne in nespremenljive za
obdobje veljavnosti okvirnega sporazuma in vklju€ujejo vse s predmetom javnega naroc€ila povezane
stroSke skladno z razpisno dokumentacijo. Kon&na pogodbena vrednost je odvisna od dejanske koli€ine
in potreb naroc¢nika.

Obcina Trzi€ naroCa del gradbenih storitev (11. vodovod) za svojo obdavéljivo dejavnost in je po 76.a
¢lenu ZDDV-1 zavezanka za obracun DDV. Na podlagi te izjave mora izvajalec za ta dela prevaliti obracun
DDV na Obgino Trzic.

IV. OBRACUN DEL

4. clen
Opravljena dela se bodo obra¢unala mesecno po cenah za enoto iz predraduna ob upostevanju dejansko
izvrdenih koli€in, ki so evidentirane (potrjene) v knjigi obradunskih izmer.

Merjenje koli¢in izvedenih del se izvede v skladu z dologili v opisih in predizmerah del ali v skladu z dologili
posebnih tehni¢nih pogojev oziroma v skladu s pravili stroke.

Obracdunsko obdobje je od prvega do zadnjega dne v mesecu.

Izvajalec bo do vsakega 5. dne v mesecu za pretekli mesec sestavil in vro€il naro€niku 0z. nadzorniku v
potrditev zaCasno mesec€no situacijo, ki bo vsebovala izvrSena obraCunana dela. V kolikor se vrocitev in
potrditev situacij s strani naroCnika poveri v pristojnost nadzorniku, je naro¢nik o tem dolzan obvestiti
izvajalca v 10 dneh po sklenitvi pogodbe. Izvajalec mora pri izdaji situacij upostevati veljaven Zakon o
opravljanju placilnih storitev za proradunske uporabnike.

K situacijam morajo biti prilozeni dokumenti, ki omogoc&ajo nadzor nad izvrSenimi deli in so podlaga za
njeno izstavitev, vklju¢no s predhodno potrjenimi situacijami podizvajalcev. Situacija se naro¢niku oziroma
nadzorniku vro€i osebno ali po posti. Naro¢nik oziroma nadzornik je dolZzan situacijo pregledati v roku 8
dni od prejema.

V primeru, da naroCnik ali naro¢nikov pooblas&enec ugotovi napake ali da se ne strinja s posameznimi
postavkami obracuna v situaciji, je naro¢nik dolzan nesporni del situacije potrditi, sporni del situacije pa
sta pogodbeni stranki dolZni uskladiti do izstavitve naslednje situacije.

Konc¢no situacijo izstavi izvajalec po kon¢ni primopredaji del skladno z dologili te pogodbe. Pogoj za placdilo
po kon¢ni situaciji je predlozitev finanénega zavarovanja za odpravo napak skladno z dolodili te pogodbe.

Izvajalec naro€niku na podlagi potrjene mesecne situacije izstavi racun v elektronski obliki (eRacun) preko
spletnega portala UJPnet. Kot uradni prejem racuna se Steje datum vnosa raduna v sistem UJPnet. Na
raéunu mora biti obvezno navedena Stevilka pogodbe.

Kadar je kot najugodnejsa izbrana skupna ponudba skupine dveh ali ve¢ partnerjev, bodo placila izvedena
na transakcijske racune posameznih partnerjev v skladu z delezi, kot so za posamezne partnerje dolo¢eni
v pogodbi 0z. sporazumu o skupnem nastopanju in prikazani na raéunu.

5. €len
Narocnik bo placal pogodbeno ceno v obliki mesecnih nakazil potrjenih zneskov za€asnih situacij in z
dokonénim placilom konéne situacije.

Naroénik bo nakazoval zneske po predhodnem odstavku 30. dan po uradnem prejemu potrjene zaasne
mesecne ali kon&ne situacije na transakcijski racun glavnega izvajalca, ki izhaja iz te pogodbe.

V primeru, da je zadnji dan za placilo dela prost dan, se Steje, da je zadnji dan za placilo prvi naslednji
delovni dan.

Kot dan placila se Steje dan, ko je naro¢nik izdal nalog za izpla&ilo pooblas&eni instituciji za opravljanje
placilnih storitev za naro¢nika.



V primeru zamude placila dolguje naro€nik izvajalcu zamudne obresti v viini zakonitih zamudnih obresti.

6. clen
Naro¢nik ima v fazi gradnje pravico spremeniti ali dopolniti projektno dokumentacijo, na podlagi katere je
bilo izvedeno javno naroCilo in sklenjena ta pogodba. V tem primeru stranki skleneta pisni dodatek k tej
pogodbi, v katerem opredelita pove€an ali zmanjSan obseg del in vpliv sprememb na pogodbeno ceno.
Pri sklenitvi dodatka k pogodbi se upostevajo dolo€be zakona, ki ureja javno naroCanje.

V. DODATNA DELA

7. €len
Dodatna dela, ki niso opredeljena s to pogodbo, izvajalec sme izvajati samo na podlagi predhodnega
pisnega soglasja naro€nika oz. nadzornika.

Za dodatna dela, ki so se izkazala za potrebna po sklenitvi te pogodbe, lahko naro¢nik odda narocilo
izvajalcu osnovnega narocila ob upostevanju dolo¢b zakona, ki ureja javno naro¢anje.

Podlaga za doloc¢itev vrednosti dodatnih in nepredvidenih del, ki niso zajeta v ponudbi, so cene na enoto
iz pogodbe skupaj s popustom, ki ga dodatno ponuja izvajalec. Ce te cene s pogodbo e niso dologene,
sta pogodbeni stranki soglasni, da izvajalec na naro€nikov poziv predlozi kalkulativhe osnove izvajaléeve
ponudbe iz 2. €lena okvirnega sporazuma iz 1. ¢lena te pogodbe, da bosta pogodbeni stranki ceno dologili
na osnovi kalkulativnih osnov iz ponudbe izvajalca. Ce tudi teh ni, bosta pogodbeni strani ceno dologili na
podlagi naknadno dogovorjenih osnov. Cene za dela, ki niso zajeta v ponudbi, ne smejo presegati cen na
trgu za istovrstna dela, blago in opremo, upostevaje pogoje, ki so vezani na njihovo narocilo. Naro¢nik
ima pravico izvesti pogajanja o ceni.

Z izvajalcem se v tem primeru sklene dodatek k osnovni pogodbi ali nova pogodba.

VI. ROKI IZVAJANJA DEL

8. ¢clen
Izvajalec se zavezuje, da bo s pogodbenimi deli za€el najkasneje v 5 dneh, ko ga bo narocnik uvedel v
delo in da bo pogodbena dela dokoncal v skladu s terminskim planom, najkasneje pa do
. Uvedba v delo se opravi najkasneje v 5 dneh po podpisu pogodbe. Rok za uvedbo v delo in rok za
pricetek del se lahko sporazumno odlozita v primeru izrednih in utemeljenih dogodkov, ob upostevanju
dolocil okvirnega sporazuma.

Izvajalec se obvezuje, da bo po potrebi izvajal dela tudi izven normalnega delovnega Casa, ne da bi za to
zahteval dodatna placila.

Izvajalec je dolZzan v roku 5 dni od podpisa pogodbe izdelati natanéen terminski plan dinamike
napredovanja del, v katerem bo posebej opozoril na kriti€ne &asovne tocke. Terminski plan zajema
podroben naért napredovanja posameznih del ter predviden datum izvedbe kvalitativhega pregleda. V
kolikor naro¢nik predloZenega terminskega plana ne zavrne v roku 5 delovnih dni od prejema, se terminski
plan Steje za potrjenega.

Rok dokonéanja del pomeni uspesSno izveden konéni tehni¢ni pregled, vkljuéno z odpravo vseh
pomanijkljivosti, ugotovljenih pri konénem tehni¢nem pregledu in kvalitetnem pregledu ter izroCitev vse
potrebne dokumentacije.

9. ¢len
Izvajalec ima pravico zahtevati podaljSanje roka za izvajanje del zaradi:
e dodatno naroc€enih del, izvedenih po pisni zahtevi naro¢nika;
e ravnanja tretjih oseb ali naro&nika, ki onemogo¢€ajo izvedbo del in ki niso posledica ravnanja
izvajalca;
e spremembe projektne dokumentacije;
o utemeljenih razlogov po 42. ¢lenu Posebnih gradbenih uzanc.



Na nastop in prenehanje okolis€in, ki po tej pogodbi lahko vplivajo na spremembo rokov, mora izvajalec
takoj pisno opozoriti naro¢nika in ga zaprositi za podaljSanje roka dokonc¢anja ter okolis¢ine v roku 2
delovnih dni po seznanitvi z njimi evidentirati v gradbenem dnevniku. V nasprotnem primeru izvajalec ni
upraviCen do podaljSanja pogodbenega roka. Objektivnost in upraviCenost razlogov podaljSanja
pogodbenega roka oceni naroénik skupaj z nadzornikom. Ce se naroénik s podalj$anjem roka strinja, mu
pisno odobri podaljSanje roka za izvedbo.

Izvajalec je opros¢en odgovornosti za zamudo pogodbenega roka, ¢etudi iz razlogov na strani naro¢nika
aneks k pogodbi za podalj$anije ni bil sklenjen, ¢e obstajajo razlogi za podaljSanje pogodbenega roka iz
prvega odstavka tega ¢lena in Ce je izvajalec o razlogih za podaljSanje pravo¢asno obvestil naroCnika.

V primeru podaljanja roka dokoncanja del mora izvajalec naroCniku predloZiti ustrezno podaljSanje
veljavnosti zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Izvajalec lahko predlaga skrajSanje
roka za izvajanje del, e bistveno hitreje napreduje z deli, kot je predvideno v pogodbi. Izvajalec mora v
obeh primerih nasloviti na naroCnika obrazloZzeno vlogo za spremembo dinamike izvajanja del in
spremembo konénega roka izvedbe del, kar mora potrditi tudi nadzornik.

V primeru spremembe v finanénem nadrtu naro¢nika ali zaradi drugih razlogov na strani naro¢nika, ki
vplivajo na dinamiko izvajanja pogodbenih del, lahko naro&nik podaljSa rok za dokon&anje del.

Spremembe pogodbenega roka pogodbeni stranki urejata z dodatkom k pogodbi.

Pogodbeni stranki soglasata, da izkljuCujeta vremenske razmere (ne pa npr. naravne nesreCe kot
posledice vremenskih ujm) kot razlog za podaljSanje roka izvedbe. V primeru slabih vremenskih pogojev,
ki ne dopuscajo dela v intenziteti terminskega plana, morata predstavnika naro€nika in izvajalca z vpisom
v gradbeni dnevnik prekiniti dela za dogovorjeni as. S tem vpisom se mora strinjati naro¢nik in nadzornik,
v nasprotnem primeru je vpis neveljaven. V tem ¢asu mora izvajalec poskrbeti, da se zaradi prekinitve
del ne povzro€a materialna Skoda na objektih, ki so predmet te pogodbe. V primeru takSne prekinitve del
izvajalec nima pravice do poviSanja cen oziroma kak3nega drugega finanCnega nadomestila, ima le
pravico do podaljSanja roka izvedbe za €as prekinitve po postopku iz tega ¢lena.

V primeru, da bi priSlo do kakrSnekoli prekinitve del, bodisi z ukrepom ali odlo€bo s strani pristojnih
organov, bodisi s strani tretjih oseb, ki niso pod kontrolo naro&nika, in bi takSna prekinitev trajala do 30
dni, sta pogodbeni stranki soglasni, da izvajalec ne bo imel pravice do pladila kakrdnihkoli dodatnih
stroSkov, niti pravice do povracila kakrdnekoli Skode zaradi takSne prekinitve, bodisi iz naslova
izgubljenega dobicka ali kak8nega drugega naslova, ima le pravico do podaljSanja roka izvedbe za &as
prekinitve, po postopku iz prvega odstavka tega ¢lena.

Spremembo pogodbe za podaljSanje roka se lahko predlaga najkasneje 15 dni pred iztekom rokov
opredeljenih s to pogodbo. SkrajSanje roka lahko izvajalec zahteva kadarkoli.

VII. PARTNERJI

10. ¢len
Pri izvedbi pogodbenih obveznosti skladno z okvirnim sporazumom in sodelujejo naslednji partner;ji:
(naziv, naslov):
Vrsta in opis del (predmet, koli¢ina):
Vrednost del:

VIII. PODIZVAJALCI

11. ¢len
Pri izvedbi pogodbenih obveznosti skladno z okvirnim sporazumom sodelujejo naslednji podizvajalci:
Podizvajalec 1 (naziv, naslov):
Vrsta in opis del (predmet, koli¢ina):
Vrednost del, ki jo bo izvedel podizvajalec:




Podizvajalec 2 (naziv, naslov):
Vrsta in opis del (predmet, koli¢ina):
Vrednost del, ki jo bo izvedel podizvajalec:

IX.

OBVEZNOSTI NAROCNIKA

12. ¢len

Narocnik se obvezuje:

X.

izvajalca uvesti v delo v najkrajSem moznem Casu po podpisu pogodbe;

pred pri¢etkom del izvajalcu predati vsa pridobljena dovoljenja, tehni¢no dokumentacijo v kolikor
Z njo razpolaga, popise del oziroma specifikacijo potrebnih del ter potrditi predvideni terminski
plan izvajanja del;

izvajalcu zagotoviti prosto gradbiS¢e (zemljis€e) s prostim dostopom do objekta in prostorom za
organizacijo gradbiS¢a in deponijo materiala;

zagotavljati dosegljivost vodje projekta (v rednem delovnem €asu) za odlo€anje o vseh vprasanjih
in nejasnostih, ki odstopajo od razpisne dokumentacije oziroma imajo lahko za posledico
spremembo poteka ali roka izvedbe del;

sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzete obveznosti izvrSijo pravo€asno in v obojestransko
zadovoljstvo;

dati na razpolago izvajalcu vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za
realizacijo investicije potrebne;

pravoCasno obvesc¢ati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele
vpliv na izvrSitev pogodbenih obveznosti;

zagotoviti strokovno nadzorstvo nad izvedbo del v skladu z veljavno zakonodajo;

dokonCana dela prevzeti po koli€ini in kvaliteti najkasneje 10 dni po prejetju izvajalCevega
obvestila;

urediti placilne obveze, izhajajo€ iz pogodbe.

OBVEZNOSTI IZVAJALCA

13. ¢élen

V zvezi z izvajanjem del po tej pogodbi in v okviru pogodbene vrednosti iz te pogodbe se izvajalec
obvezuje:

izvrSiti dela po projektih za izvedbo, opisih del in predradunu ter drugih pogojih pogodbene
dokumentacije solidno, kvalitetno in strokovno pravilno, s skrbnostjo dobrega gospodarja in
strokovnjaka, v skladu z veljavnimi tehni€nimi predpisi, standardi in gradbenimi normativi;

S¢ititi interese naroCnika;

pred pricetkom del prejeto dokumentacijo in zemljis€e podrobno prouciti in naroénika opozoriti na
njene pomanijkljivosti ali nejasnosti ter v zvezi s tem od njega zahtevati pisna navodila;
pravo¢asno opozoriti naro¢nika na morebitne ovire pri izvajanju del;

pred pri¢etkom del evidentirati nulto stanje zemljiS¢, dovoznih poti, vseh bliznjih objektov in druge
infrastrukture, ki bo uporabljena in po potrebi ustrezno zavarovati in plombirati objekte, kateri so
poskodovani ali pa bi lahko bila med gradnjo ogroZena njihova stabilnost ter nato po kon€anih
delih na svoje stroSke povrniti v prvotno stanje (8koda na objektih, infrastruktura, ...) in
dokumentirati stanje po izvedenem posegu ter dokumentacijo predati naroéniku;

kopijo prijave na gradbis€u namestiti na vidno mesto;

seznaniti vse svoje podizvajalce z razpisno dokumentacijo in razpisnimi pogoji;

izpolnjevati vse obveznosti do svojih podizvajalcev na nacin in pogoji, kot izhajajo iz te pogodbe;
za vsako spremembo pri izvajanju pogodbenih del predhodno pridobiti pisno soglasje naro¢nika;
omogoditi naro¢niku opravljanje strokovnega nadzorstva in ravnati po vsaki utemeljeni zahtevi, ki
jo poda naro¢nik v zvezi s strokovnim nadzorstvom;

vgrajevati samo prvovrstne materiale v kvaliteti, predvideni s popisom del in tehni¢nimi
specifikacijami, v nasprotnem primeru pa takoj na lastne stroSke odstraniti z gradbi§¢a neustrezen
material in/ali sanirati neustrezno izvedeno delo na nacin, ki bo zadovoljil pravila stroke;

za vse vgrajene materiale in opremo pred njihovo vgradnjo dostaviti naro€niku oziroma
nadzorniku v potrditev ustrezne vzorce skupaj z veljavno atestno dokumentacijo, za izvrSena dela
pa porocila pooblas€enih institucij o izvrSenih preiskavah, o izvrSenih meritvah;



e v primeru, kadar bo naroCnik to zahteval, pri organizaciji, ki jo bo dolo€il naroCnik, naroditi
potrebne preiskave (€e bo dokazan sum o neustreznosti materiala ali izvedenih del, bo stroske
takih preiskav nosil izvajalec, sicer pa naroc¢nik);

e organizirati gradbiSce, urediti dostopne poti in deponije na gradbiscéu;

o upostevati navodila naro€nika, nadzornika in koordinatorja za varnost pri delu ter izvajati
varnostne ukrepe na gradbiS¢u v smislu predpisov o varstvu pri delu, protipozarnem varstvu,
ukrepe za varovanje premoZzenja in zavarovanje gradbiS¢a ter dostope v obmocju gradbis¢a in
sosednjih objektov;

e voditi gradbeni dnevnik in knjigo obracunskih izmer ter drugo gradbiséno dokumentacijo;

e zagotavljati stalno prisotnost tehni¢nega kadra na gradbi$¢u v ¢asu izvajanja del (vodja gradnje
ali vodja del);

e zagotoviti prisotnost vodja del in vodja gradnje na vseh operativnih sestankih, na inSpekcijskih
pregledih, strokovno tehni¢nih pregledih, tehniénih pregledih in pri pridobivanju uporabnega
dovoljenja;

e nasvoje stroSke vzdrZevati zaGasne interne poti na gradbiCu in odistiti javne ter druge poti izven
gradbis¢a, ki jih bo kot izvajalec oziroma njegovi podizvajalci onesnazili s svojimi vozili ali deli;

e nagradbiS¢u z zavarovanjem in svojim ukrepi poskrbeti za varnost objekta in del, opreme, naprav
in instalacij, delavcev, mimoidoc€ih, prometa, sosednjih objektov in neposredne okolice, kakor tudi
oznaditi gradbisce, skladno z veljavno zakonodajo;

e pogodbena dela in material v ¢asu od priCetka izvedbe del do predaje objekta zavarovati za
osnovni riziko zavarovanja dejavnosti in odgovornosti proti tretjim osebam pri svoji zavarovalnici
skladno z dolo¢bami te pogodbe, razpisne dokumentacije in veljavne zakonodaje;

e od zacCetka izvajanja del do dneva izroitve objekta primerno varovati izvedena dela, opremo in
material pred okvarami, propadanjem in uni¢enjem ter vremenskimi vplivi;

e na lastne stroSke pravo€asno priskrbeti vsa potrebna dovoljenja za prometne zapore cest in
izvesti zapore v skladu s predpisi in navodili naro¢nika;

e na lastne stroSke in pravocasno priskrbeti vsa potrebna dovoljenja za trajno deponijo materiala
od izkopov, v skladu z veljavnimi predpisi, ter na lastne stroSke poskrbeti za ureditev varnosti,
organizacijo in ustrezno oznacitev in zas¢ito gradbisca;

e v skladu z veljavno Uredbo o ravnanju z odpadki, ki hastanejo pri gradbenih delih, ki veljajo za
tovrstne gradnje, upostevati in predloziti investitorju vse potrebne dokaze o hranjenju, prevzemu
in oddaji gradbenih odpadkov pooblad¢enemu zbiralcu gradbenih odpadkov ter prevzeti vse
morebitne posledice zaradi neupostevanja teh predpisov;

e izvajati na lastne stroSke redne odvoze vseh gradbenih odpadkov in ostalih materialov na
organizirano deponijo ne glede na oddaljenost, razen kadar je v popisih del predvideno
obracunavanje vseh ali dela stroSkov odvoza odpadkov (izvajalec mora o tem voditi evidenco, ki
jo predlozi naro¢niku na njegovo zahtevo);

e na osnhovi pisnega narocCila pooblas€ene osebe naro€nika ali nadzornika skladno z dologili te
pogodbe opraviti vsa dodatna in nepredvidena dela;

e po koncani gradnji odstraniti gradbene ovire in omejitve dostopa, na obmocju gradnje odstraniti
in ogistiti odpadke ter gradbi$ée ustrezno urediti. Ce izvajalec tega ne stori, lahko to stori naroénik
brez predhodnega obvestila na stroSke izvajalca, te stroSke pa bo naro€nik poraunal pri placilu
koné&ne situacije;

e izroCiti naro€niku jamstva za rokovno in dobro izvedbo del, jamstva za odpravo napak v
garancijski dobi ter drugo z zakonom zahtevano dokumentacijo za izvedbo tehniénega pregleda;

e po kon&anju vseh pogodbenih del po projektni dokumentaciji, do popolne funkcionalnosti zgrajeni
objekt, predati naro¢niku;

e predati naroCniku skladno z roki iz te pogodbe dokazilo o zanesljivosti objekta ter navodila za
obratovanje in vzdrzevanje objekta, dokazila (ateste) o vgrajenih materialih, konstrukcijah in
opremi;

o predloziti naro€niku vsa dokazila o izpolnjevanju zahtev, ki jih je dolo€il naro€nik skladno z Uredbo
0 zelenem javnem naro€anju;

o takoj po odpravi pomanijkljivosti pisno obvestiti naro¢nika, da so pomanijkljivosti odpravljene;

e sodelovati z naro€nikom do pridobitve uporabnega dovoljenja in primopredaje ter v €asu
garancijskih rokov.

Izvajalec mora zagotoviti tudi izdelavo in postavitev delovi§&nih in razlagalnih tabel skladno z zakonodajo,
ki velja v trenutku izvajanja del.



Xl.  VKLJUCEVANJE OKOLJSKIH VIDIKOV

14. ¢len

Izvajalec se obvezuje, da bo pri rekonstrukciji vozis€a ceste recikliran asfaltni granulat (rezkanec), ki je
nastal ob prenovi te ceste ali je iz drugega vira, uporabil skladno z zahtevami v projekti dokumentaciji PZI
iz 2. ¢lena okvirnega sporazuma in bo novo vgrajeni asfalt vseboval dodatek asfaltnega rezkanca.
Odstranjeni asfalt bo izvajalec odloZil predelovalcu odpadkov z okoljevarstvenim dovoljenjem in naro€niku
dostavil evidencne liste, iz katerih je razvidno izpolnjevanje te zahteve. Najkasneje ob primopredaji
objekta bo izvajalec naro¢niku posredoval tehni¢no dokumentacijo za vgrajeni material, iz katere izhaja,
da uporabljeni gradbeni materiali izpolnjujejo naro¢nikove zahteve iz razpisne dokumentacije glede
deleza uporabljenih umetnih in recikliranih materialov skladno z zakonodajo.

XIl. PRAVICE POGODBENIH STRANK

15. €len
Ce naroénik ugotovi, da uporabljen material ne ustreza tehniénim predpisom, ga lahko zavrne in prepove
njegovo uporabo.

16. €len
Izvajalec ima pravico, da med izvajanjem del zahteva od naroénika potrebna pojasnila glede projektne
dokumentacije, tehni¢nih pogojev, vrste materiala in nacina izvrSevanja del.

Ce izvajalec ne dobi pravogasno od narognika zahtevanih podatkov in bi zaradi tega lahko prislo do
zastoja pri delu, je izvajalec pooblas¢en nadaljevati delo po lastnem preudarku strokovno pravilno in brez
podatkov, v kolikor je to mogo&e. Ce ta dela ne bodo izvedena tako, kot je s pogodbo predvideno, naroénik
nima pravice do reklamacije. V nasprotnem primeru pa ima izvajalec pravico do ustreznega podaljSanja
roka.

17. ¢len
Ce je potrebno izvrsiti nepredvidena dela, ki so neodloZljiva in nujna, da se prepredi veéja $koda, lahko
izvajalec ta dela sam opravi, mora pa o tem nemudoma obvestiti nadzornika in naro€nika.

Xill. POOBLASCENE OSEBE

18. ¢len
Naroc¢nik imenuje za nadzornika , ki ga na gradbi$¢u zastopa vodja nadzora:

Nadzornik ima pooblastilo naro€nika, da v njegovem imenu nadzoruje izvedbo del.

Nadzornik bo gradbeni dnevnik in knjigo obradunskih izmer, kadar je ta zahtevana, pregledoval in
potrjeval sproti in veljavno sprejemal obvestila in odlo€itve izvajalca ter obveS&al naro¢nika.

19. €len
Izvajalec za vodjo gradnje po tej pogodbi imenuje , ki bo na gradbiS¢u
prisoten najmanj 4 ure dnevno po trikrat tedensko ves ¢as gradnje.

Izvajalec po tej pogodbi imenuje naslednje vodje posameznih del:
- zalizvedbo rekonstrukcije ceste: ,
- zaizvedbo podpornih in opornih konstrukcij: ,
- zaizvedbo premostitvenih objektov: ,

ki bodo na gradbiS&u prisotni najmanj enkrat tedensko ves €as gradnje.

Vodstvo gradbi§€a bo skrbelo, da bo gradbiS¢na dokumentacija teko¢e vodena in stalno na razpolago
naro¢niku in nadzornemu organu.

Izvajalec sme zamenjati vodjo del in vodjo gradnje le s predhodnim soglasjem naroc¢nika, in sicer le z
osebo, ki izpolnjuje z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega narocila in z zakonom dolo¢ene pogoje.



XIV. POGODBENA KAZEN

20. ¢len
Ce naroénik ugotovi nepravilno ali nekvalitetno izvajanje ali izvedbo del ali zamujanje z izvedbo
pogodbenih del, ki nastane po krivdi izvajalca in ogroza dosego kon¢nega roka izvedbe del, na to pisno
opozori izvajalca in mu doloci rok, v katerem mora nepravilnosti odprauviti.

21. é€len
V primeru, da pride izvajalec po svoji krivdi v zamudo pri kon€anju pogodbenih del, kot je to opredeljeno
v 7. ¢lenu te pogodbe, lahko naroCnik zaraCuna izvajalcu za vsak zamujeni koledarski dan pogodbeno
kazen, ki znasa 5% (pet promilov) od skupne predvidene vrednosti pogodbenih del iz 3. €lena te pogodbe,
vendar najve¢ do 10% (deset odstotkov) od navedene vrednosti del.

Ce izvajalec na naroénikov poziv ne sodeluje pri uvedbi v delo, niti v naknadno dolo&enem roku ne
omogodi uvedbe v delo, €e izvajalec z deli ne za¢ne v pogodbenem ali naknadno dolo¢enem roku, sme
naroCnik odstopiti od pogodbe, za izvedbo del pa pridobiti drugega izvajalca. V tem primeru ima narocnik
pravico izvajalcu zaraCunati razliko do morebitne visje cene, ki jo je za dokon€anje del zaradunal drug
izvajalec, manipulativne stroske v viSini 2% (dva odstotka) pogodbene vrednosti del, ki jih je opravil drug
izvajalec, in morebitno nadomestilo za Skodo, ki jo je zaradi tega utrpel naroCnik.

Naroc¢nik in izvajalec soglasata, da pravica zaraCunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom Skode
naro¢niku. Povracilo tako nastale S8kode bo naroCnik uveljavijal po splodnih nacelih odSkodninske
odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

Pogodbeno kazen naroCnik obraCuna z izstavitvijo racuna. Pogodbeno kazen je izvajalec dolzan
poravnati najkasneje 8. dan po uradnem prejemu racuna na transakcijski rac¢un naro¢nika, ki je naveden
na racunu. V primeru, da je zadnji dan za placilo dela prost dan, se Steje, da je zadnji dan za placilo prvi
naslednji delovni dan.

Pogodbeni stranki soglasata, da v primeru zamude z izpolnitvijo, izvajalca ob sprejemu izpolnitve ni
potrebno posebej obvestiti o pridrzanju pravice do obraduna pogodbene kazni, pa¢ pa se pogodbena
kazen obracuna v skladu z dolo€ili te pogodbe ob vsaki zamudi brez obvestila. Pogodbena kazen zaradi
zamude se obrauna najkasneje do kon¢nega obraCuna oziroma do rok, v katerem bi moral biti kon&ni
obraéun narejen, v kolikor do kon&nega obracuna ni prislo.

Ne glede na pogodbeno kazen ima naro¢nik pravico uveljavljati od izvajalca nadomestilo za Skodo, ki mu
je nastala z zamujanjem pogodbenih rokov. Pravico do povracila Skode naroc¢nik uveljavlja po splosnih
nacelih odSkodninske odgovornosti. Za povzroéeno Skodo je izvajalec dolzan placati odSkodnino v visini
nastale Skode najkasneje v 30 (tridesetih) dneh od datuma prejema pisnega zahtevka naroc¢nika.

XV. PREVZEM DEL

22. ¢len
Izvajalec je dolzan datum dokonganja del vpisati v gradbeni dnevnik in naro&nika takoj pozvati na prevzem
del ter mu skupaj z obvestilom predloziti vso potrebno tehniéno dokumentacijo (PID, DZO, ateste,
certifikate, navodila za vzdrZzevanje in uporabo, garancijske liste,...). Naro¢nik prevzame od izvajalca
pogodbena dela pod pogojem, da so dela kvalitetno izvedena in sluzijo svojemu namenu.

Naro¢nik je dolzan v najkrajSem moznem &asu po obvestilu izvajalca zaceti s postopkom za izvedbo
tehni¢nega pregleda. Za dan uspesnega zaklju¢ka del se Steje dan, ko je uspesno opravljen tehniéni
pregled.

O dokoné&anju in prevzemu del sestavijo pooblas&eni predstavniki obeh pogodbenih strank primopredajni
zapisnik, v katerem natanéno ugotovijo predvsem:
e ali izvedena dela ustrezajo dolo¢ilom te pogodbe, veljavhim zakonskim predpisom in pravilom
stroke,
e datume zaletka in koncanja del in datum prevzema del,



e kakovost izvedenih del in pripombe naro¢nika v zvezi z njo,
e opredelitev del, ki jih je izvajalec dolZzan ponovno izvesti, dokon¢ati ali popraviti ter rok za to;
o opredelitev vseh morebitnih ocitnih napak, ki se jih ugotovi pri vidnem pregledu del ter rok za
njihovo odpravo;
e morebitna odprta, med predstavniki pogodbenih strank sporna vprasanja tehni¢ne narave,
kon€na vrednost opravljenih del (definirati vrednost del po pogodbi, ve€ in manj del — prikazati
shematsko v tabeli),
e pregled predane dokumentacije s strani izvajalca,
e morebitha zamuda in odgovornost zanjo,
e vrednost morebitnega zahtevka iz naslova povzroCene kazni in Skode zaradi zamude,
e datum in uro izro€itve oziroma podpisa.
Zapisniku se obvezno prilozi seznam vseh podizvajalcev s kontaktnimi imeni in telefonskimi Stevilkami, v
kolikor je ta seznam potreben za eventualne reklamacije v garancijski dobi.

Ce se naro¢nik v roku 10 dni ne odzove pozivu izvajalca naj prevzame dela, sestavi izvajalec prevzemni
zapisnik v njegovi odsotnosti. V tem primeru z dnem izroditve zapisnika naroCniku nastopijo pravne
posledice povezane z izro€itvijo in prevzemom del.

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da takoj po uspeSnem prevzemu vseh del iz te pogodbe zacneta z
izdelavo kon€nega obraduna, ki ga izdelata v najkrajSem moznem €asu, vendar ne pozneje kot v 10 dneh
od dneva uspesnega prevzema del. Sestavni del konénega obracuna je zapisnik o opravljenem pregledu
izvedenih del.

Ce katerakoli od pogodbenih strank brez utemeljenega razloga ne Zeli in ne sodeluje pri izdelavi konénega
obracuna, ga sme izdelati druga pogodbena stranka v njegovi odsotnosti.

Ce izvajalec ne odpravi pomanjkljivosti iz zapisnikov v sporazumno dogovorjenem roku, jih je po nadelu
dobrega gospodarja upravi€¢en odpraviti naro€nik na racun izvajalca. Pokritje teh stroskov lahko naro¢nik
obracuna pri konénem obracunu.

Ob konéni primopredaji del mora izvajalec naro¢niku izro€iti vso dokumentacijo v zvezi z investicijo in vso
dokumentacijo, ki je bila zahtevana v postopku javnega razpisa.

XVI. ODPRAVA NAPAK OZIROMA POMANJKJIVOSTI TER GARANCIJISKA DOBA

23. ¢len
Garancijski rok, ki znaSa 30 (trideset) mesecev, zacne te€i z dnem kon&nega zapisniSkega prevzema
pogodbenih del in ko so odpravljene vse napake in manjkajo¢a dela.

Morebitne skrite napake se obravnavajo v skladu z dolocili zakona, ki ureja obligacijska razmerja. Za
zamenjane dele in izvedena dela v garancijski dobi pri¢ne tec€i nov garancijski rok z dnem prevzema.

Garancija je vezana na normalne pogoje uporabe in primerno ter strokovno vzdrZzevanje. V primeru, da
se v garancijski dobi pojavi napaka zaradi nesolidnega dela ali materiala, jo mora izvajalec odpraviti na
svoje stroSke v primernem roku, potem ko ga naro€nik obvesti o nastali napaki.

Napake oziroma pomanjkljivosti izvedbe, ki jih ugotovi naroCnik med izvajanjem ali pri prevzemu del
oziroma v garancijskem roku, mora izvajalec odpraviti takoj oziroma v roku, ki ga dologi naroénik. Ce
pogodbeni stranki s primopredajnim zapisnikom ugotovita, da mora izvajalec dolo¢ena dela dokon¢ati,
popraviti ali jih takoj ponovno izvesti, ali ¢e izvajalec v primernem roku ne odstrani napake in se z
naro¢nikom ne dogovori za nov rok odstranitve, lahko narocnik odstranitev napake poveri drugemu
izvajalcu na stroSke izvajalca iz te pogodbe s pribitkom vseh stroskov, ki jih je utrpel naroénik (kot dober
gospodar). Naro¢nik si v tem primeru zaraCuna v breme izvajalca 3% pribitek na vrednost teh del za kritje
svojih manipulativnih strodkov.

Ce gre za bistveno napako, ki vpliva na rabo objekta, in je bila povzrogena po krivdi izvajalca ali njegovih
podizvajalcev ali kooperantov, je izvajalec dolZzan naro&niku nadomestiti vso nastalo Skodo zaradi
neobratovanja objekta za ¢as do vzpostavitve funkcionalnega stanja.



XVII. ODSTOP OD POGODBE

24. €len
Ce pride do prekinitve del oziroma do razdrtja pogodbe po krivdi ene od pogodbenih strank, nosi nastale
stroSke tista pogodbena stranka, ki je povzrocila prekinitev dela ali razdrtje pogodbe.

V primeru, da izvajalec ne bo izpolnil pogodbenih obveznosti na nacin, predviden v pogodbi o izvedbi
javnega narocila, naro¢nik lahko odstopi od te pogodbe.

Naro¢nik ima pravico odstopiti od pogodbe kadarkoli, brez posledic za naro¢nika, Ce:
e pride izvajalec v taksno finan¢no situacijo, ki bi mu onemogodila izvedbo pogodbenih obveznosti;
e izvajalec po svoji krivdi v roku 14 koledarskih dni od uvedbe v delo ne pri¢ne z delom;
e izvajalec po svoji krivdi zamuja z deli po faznih rokih iz potrjenega terminskega plana del ve¢ kot
20 koledarskih dni, oziroma ¢e ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in standardov in je
ne more vzpostaviti niti v naknadno dogovorjenem roku, ki mu ga dolo€i naro¢nik.

Med veljavnostjo pogodbe o izvedbi javnega narocila lahko naro€nik ne glede na dolo€be zakona, ki ureja
obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe v naslednjih okolis€inah:

e javno narocilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naroCanja;

e v Casu oddaje javnega narocila je bil izvajalec v enem od polozZajev, zaradi katerega bi ga
naro¢nik moral izklju€iti iz postopka javnega naroCanja, pa s tem dejstvom narocnik ni bil
seznanjen v postopku javnega narocanja;

e zaradi hudih krSitev obveznosti iz PEU, PDEU in tega zakona, ki jih je po postopku v skladu z
258. ¢lenom PDEU ugotovilo Sodis€e Evropske unije, javno narocilo ne bi smelo biti oddano
izvajalcu.

Odstop od pogodbe u€inkuje z dnem, ko izvajalec prejme pisno izjavo naro¢nika o odstopu.

Naroc¢nik bo isto¢asno z odstopom od pogodbe pri¢el s postopki za unov€enje zavarovanja za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti.

25. €len
Ne glede na to, katera od pogodbenih strank odstopa od pogodbe, je izvajalec dolzan izvrSena dela
zavarovati tako, da jih zasc€iti pred propadanjem, stroSke teh del pa nosi tista stranka, ki je odgovorna za
odstop od pogodbe.

Pogodbeni stranki se zavezujeta takoj po odstopu od pogodbe pristopiti k primopredaji izvedenih del in
izdelavi kon¢nega obracuna.

Ne glede na to, katera od pogodbenih strank odstopa od pogodbe, je naro€nik izvajalcu dolzan placati
vsa dela, ki so bila izvedena v skladu s pogodbo do trenutka odstopa od pogodbe.

XVIII. ZAVAROVANJE DEL, MATERIALA IN OPREME

26. €len
Izvajalec je dolzan na svoje stroSke zavarovati vsa dela, material in opremo do njihove polne vrednosti,
do izroCitve objekta naro€niku, proti vsem rizikom in zavarovati vse vrste svoje odgovornosti za primere,
ki bi nastali iz predmeta te pogodbe.

Izvajalec je dolzan zavarovati svojo dejavnost tudi v skladu z zakonodajo s podrolja graditve ter
zavarovati eventualno Skodo na objektu in izvedenih delih.

Naroc&nik je na podlagi zgoraj navedenega prost vsakrdne odgovornosti do izrocitve objekta. Morebitne
od3kodninske zahtevke pa bo naro€nik posredoval v nadaljnje reSevanje zavarovalnici, ki je razvidna iz
zavarovalne police iz prejSnjega odstavka tega Clena.

Obmodje ureditve objekta izvajalec opremi v skladu s predpisi s podro&ja gradnje in varstva in zdravja pri
delu.
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Izvajalec ne odgovarja za Skodo, ki jo povzrogijo na gradbiS€u drugi izvajalci, ki so v neposrednem
pogodbenem odnosu z naro¢nikom.

Izvajalec se odpoveduje zahtevkom iz naslova organizacije gradbis¢a in metodologije dela pri so¢asni
izvedbi z drugimi izvajalci, ki izvajajo dela morebiti za naro¢nika ali drugega investitorja znotraj obmocja
investicije.

XIX. RESEVANJE SPOROV

27. €len
Morebitne spore v zvezi z izvajanjem te pogodbe bosta pogodbeni stranki skusali resiti sporazumno v
skladu s pogodbo in okvirnim sporazumom. Ce spornega vpraSanja ne bo mozno resiti sporazumno,
lahko vsaka pogodbena stranka sprozi spor pri stvarno pristojnem sodiS¢u po sedezu narocnika.

XX. KONCNE DOLOCBE

28. €len
Ce pride do statusne spremembe stranke te pogodbe, pridobi status stranke novi subjekt le v primeru, &e
naro¢nik s tem soglasa, razen v primeru univerzalnega pravnega nasledstva. Enako velja tudi v primeru
steCaja ali prisilne poravnave.

29. ¢len
Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim dodatkom, ki ga sprejmejo in podpiSejo vse stranke.

30. ¢len
Za razmerja, ki jih predmetna pogodba ne ureja, veljajo dolo¢be zakona, ki ureja obligacijska razmerja in
gradbenih uzanc. Posebne gradbene uzance veljajo, €e niso v nasprotju z dolocili te pogodbe.

Ce katerakoli od dolo¢b je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale pogodbene dolo¢be. Neveljavna
dolo¢ba se nadomesti z veljavno, ki mora ¢im bolj ustrezati namenu, ki ga je Zelela dosec€i neveljavna
dolocba.

31. ¢len
Izvajalec ne more prenesti nobene svoje pogodbene obveznosti na tretjo osebo, razen e za to ne dobi
pisnega soglasja naroCnika.

32. €len
Pogodba je veljavna do zaklju¢ka vseh pogodbenih obveznosti strank po pogodbi.

33. ¢len
Ta pogodba je napisana v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po en (1) izvod.

IZVAJALEC: NAROCNIK:
Obdina Trzi¢
dne dne
(podpis in zig) (podpis in zig)

mag. Borut Sajovic
Zupan
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3. Vzorec zavarovanja za dobro izvedbo del

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT klju¢

Za: (vpiSe se upravienca tj. naro¢nika javnega narocila)

Datum: (vpiSe se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA: (vpiSe se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bancna garancija)
STEVILKA: (vpiSe se Stevilka zavarovanja)

GARANT: (vpiSe se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROCNIK: (vpiSeta se ime in naslov narocnika zavarovanja, tj. v postopku javnega narocanja

izbranega ponudnika)

UPRAVICENEC: (vpiSe se naroénik javnega narocila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naro¢nika zavarovanja iz pogodbe §t. zdne (vpiSeta se §t.
in datum pogodbe o izvedbi javnega narocila), katere predmet je (vpiSe se predmet javnega
narocila).

ZNESEK V EUR: (vpie se najvisji znesek s Stevilko in besedo)

LISTINE, Kl JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOZITI ZAHTEVI ZA PLACILO IN SE IZRECNO
ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOZITVE: v papirni obliki s priporodeno posto ali katerokoli obliko hitre poste ali osebno
ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu ha naslov (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOZITVE: (garant vpiSe naslov podruznice, kjer se opravi predlozitev papirnih listin,
ali elektronski naslov za predlozitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na naslov podruznice, ki jo je vpisal garant, se predlozitev papirnih listin lahko opravi v
katerikoli podruznici garanta na obmocju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiSe se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI MORA PLACATI STROSKE: (vpiSe se ime naroCnika zavarovanja, tj. v postopku
javnega narocanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravi¢encu izplacali katerikoli
znesek do viSine zneska zavarovanja, ko upravi¢enec predloZi ustrezno zahtevo za placilo v zgoraj
navedeni obliki predlozitve, podpisano s strani pooblas€enega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi
listinami, e so zgoraj nastete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravic¢enca, ki je bodisi vklju¢ena
v samo besedilo zahteve za placilo bodisi na lo€eni podpisani listini, ki je prilozena zahtevi za placilo ali
se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakSnem smislu naro¢nik zavarovanja ni izpolnil svojih
obveznosti iz osnovnega posla. Zavarovanje se lahko unovéi iz naslednjih razlogov, ki morajo biti
navedeni v izjavi upravi¢enca oziroma zahtevi za placilo:
- skladno z dolo€ili okvirnega sporazuma in pogodb o izvedbi gradbenih del sanacije posameznih
odsekov ni pri¢el izvajati svojih pogodbenih obveznosti,
- skladno z dolo€ili okvirnega sporazuma in pogodb o izvedbi gradbenih del sanacije posameznih
odsekov ni izpolnil svojih obveznosti,
- ni pravo€asno ali pravilno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v dogovorjeni kvaliteti, koli€ini
in rokih,
- je prenehal izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti v dogovorjeni kvaliteti, koli€ini in rokih



- je upravienec po krivdi naroCnika odstopil od sporazuma, oziroma je od tega sporazuma po
lastni krivdi odstopil naro¢nik.

Katerokoli zahtevo za placilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali
pred njim v zgoraj navedenem kraju predlozitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem reSuje stvarno pristojno sodis€e v Ljubljani po slovenskem
pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri
MTZ pod &t. 758.

Garant
(Zig in podpis)



4. Vzorec zavarovanja za odpravo napak

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT kljuc

Za: (vpiSe se upravienca tj. naroCnika javnega narocila)

Datum: (vpiSe se datum izdaje)

VRSTA: vpide se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bancna garancija)

STEVILKA: (vpiSe se Stevilka zavarovanja)

GARANT: (vpiSeta se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROCNIK: (vpise se ime in naslov naroénika zavarovanja, {j. v postopku javnega narocanja

izbranega ponudnika)
UPRAVICENEC: (vpiSe se naroénik javnega narocila)

OSNOVNI POSEL : obveznost naro€nika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja
iz pogodbe S§t. z dne (vpiSe se pogodbo o izvedbi javnega narocila), katere predmet je
(vpiSe se predmet javnega narocila).

ZNESEK V EUR: (vpiSe se najvisji znesek s Stevilko in besedo)

LISTINE, Kl JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOZITI ZAHTEVI ZA PLACILO IN SE IZRECNO
ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOZITVE: v papirni obliki s priporodeno posto ali katerokoli obliko hitre poste ali osebno
ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOZITVE: (garant vpiSe naslov podruznice, kjer se opravi predlozitev papirnih listin,
ali elektronski naslov za predloZitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na naslov podruznice, ki jo je vpisal garant, se predlozitev papirnih listin lahko opravi v
katerikoli podruznici garanta na obmocju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiSe se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLZNA PLACATI STROSKE: (vpise se ime naroénika zavarovanja, tj. v
postopku javnega naroCanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravi€encu izplacali katerikoli
znesek do viSine zneska zavarovanja, ko upravi¢enec predlozi ustrezno zahtevo za placilo v zgoraj
navedeni obliki predlozitve, podpisano s strani pooblas€enega (-ih) podpisnika (-ov), skupaj z drugimi
listinami, e so zgoraj nastete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravic¢enca, ki je bodisi vklju¢ena
v samo besedilo zahteve za placilo, bodisi na loCeni podpisani listini, ki je prilozena zahtevi za placilo
ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kak8nem smislu naro€nik zavarovanja svojih pogodbenih
obveznosti iz naslova odprave napak v garancijski dobi ni izpolnil v skladu z dolo€ili iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za placilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali
pred njim v zgoraj navedenem kraju predloZitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem reSuje stvarno pristojno sodiS&e v Ljubljani po slovenskem
pravu.



Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri
MTZ pod §t. 758.)

Garant
(Zig in podpis)



