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1 Splošno 
 

Investitor želi na območju OPPN postaviti šest enostanovanjskih hiš (bivanje in spremljevalne dejavnosti) 

s pripadajočimi prometnimi in zunanjimi površinami, ter potrebno komunalno infrastrukturo. Območje za 

katerega občinski prostorski načrt predvideva pripravo OPPN, obsega enoto urejanja prostora POP 02 

Popovo - zahod, podrobna namenska raba SS – stanovanjske površine, ki so namenjene bivanju brez ali s 

spremljajočimi dejavnostmi. Gre za nepozidan zelen prostor, ki je v naravi travnik. Območje OPPN obsega 

naslednje parcele oz. njihove dele: 848/5, 848/6, 848/7, 848/8, 848/9, 848/10 in 848/11 v katastrski občini 

2144 Bistrica in se glede na predlagano prostorsko rešitev v fazi izdelave lahko spremeni. 

 

Za potrebe dostopa do stavb in zagotovitev ustreznega prostora v okolici, se z zadevnim načrtom predvidi 

ureditev dostopne ceste, obračališča ter opornih in podpornih konstrukcij. 

 

Območje OPPN se priključuje na lokalno cesto: Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in 

gozdne ceste, odsek št.: 428151 - Leše - Vadiče - Brezje pri Tržiču. Priključek oz. uvoz se zagotovi po parceli 

št. 846/8 k.o. Bistrica. Skladno s tehničnimi predpisi se izvede na način, ki zagotoviti ustrezne elemente 

(obračalne radije, širino, prečne sklone) tako, da se omogoči dostop osebnih in intervencijskih vozil. 

 

Osnova za izdelavo predmetnega načrta je geodetski načrt obstoječega stanja, osnova izhodišča OPPN-ja 

in terenski ogled. 

 
2 Pregledna situacija 
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3 Obstoječe razmere 
 

Obravnavano območje se nahaja zahodno od naselja Popovo v občini Tržič. Gre za travnik, ki na severni 

strani meji na lokalno cesto, na zahodni na gozd, na južni pa na močvirnat travnik. Lokalna cesta je širine 

med 3 in 3,7 m in ob območju poteka v krivini z radijem cca. 10 m. Vzdolžni naklon ceste je znaten sej 

znaša cca. 13 %. Odvodnjavanje je urejeno z asfaltno muldo in občasnimi prepusti. Travnik leži na pobočju, 

ki je razmeroma razgiban z večjim naklonom v smeri vzhod-zahod (generalno okoli 1:3), v smeri sever-jug 

pa se do okoli sredine območja dviga nato pa pada. Približno na zadnji tretjini (gledano iz smeri ceste) 

območje preči cevna kanalizacija, ki je zgrajena z betonskih cevi premera 30 cm. Na zadevnem območju 

sta na kanalu dva betonska jaška. Kanal in jaška sta v izredno slabem stanju, saj deli cevi med seboj niso 

združeni, tako da voda izteka v teren. Na južnem robu je pas močvirnatega terena, ki ga napaja površinska 

voda. Slednja je v obliki manjšega potočka z majhnim pretokom.  

 

3.1 Geotehnične lastnosti tal 

 

V sklopu priprave OPPN je narejen elaborat osnovnih geotehniških raziskav in usmeritve za pripravo OPPN. 

Ta je pripravljen s strani podjetja Gracen d.o.o., št. 1-2/2019, Ljubljana 25.2.2019. Isto podjetje je dne 

15.3.2021 dodatno pripravilo Elaborat dodatnih geotehniških raziskav in usmeritve za pripravo OPPN, št.: 

1-2 SVIZ/2019. V nadaljevanju so povzete usmeritve za pripravo OPPN iz obeh elaboratov. 

 

3.1.1 Povzetek sestave tal 

Na osnovi rezultatov sondažnega vrtanja in izkopov povzemamo naslednje: 

- Površje terena prekriva temno rjav humus, debeline od 0,2 m do 0,6 m. 

- Navzdol je v obeh sondažnih vrtinah do globine 1,9/2,2 m ugotovljen heterogen umetni nasip različne 

sestave, s prevladovanjem koherentnih zemljin, v območju izkopov pa neenakomerno debela plast rjave 

peščene gline, ki v globini med 1,7 m in 2,9 m preide v težkogneten do trd peščen melj rjave in sive barve. 

Rjava peščena glina je pretežno srednje do težko gnetna (izkopi I-3 do I-6), na južnem delu območja pa 

zaradi že omenjenega razlivanja vode iz cevi (sliki 3 in 4) do največ srednje gnetna. V peščeni glini se 

mestoma pojavljajo vključki različnih kamnin ali grude trdega melja. 

- Težkognetne do trde koherentne zemljine se pojavljajo do globine pribl. 4,0 m odn. 5,9 m. V njih so 

pogosti vključki različnih ostrorobih do slabo zaobljenih kamnin, velikosti do 40 mm. 

- Navzdol sledi do globine najmanj 12,0m siva, trda peščena glina/melj s prehodom v peščen lapor. 

Ugotovljena sestava tal smiselno dopolnjuje pričakovano sestavo tal po osnovni geološki karti. Peščena 

glina predstavlja preperinsko plast, ki prekriva razgibano podlago srednje oligocenske sivice (2Ol2). 

 

3.1.2 Podzemna voda in hidrogeološke razmere 

V izkopih in vrtinah zvezni nivo podzemne vode ni bil registriran. V izkopih smo v vrhnjih plasteh zasledili 

le posamezne točkovne izvire vode na prehodu v trd melj. V trdem melju, ki je pri kopanju razpadal v 

grušč, smo po lomnih ploskvah opazili površinsko ovlaženost v obliki vodnega filma, kar kaže na prisotnost 

infiltrirane padavinske vode, katere dotok bo po pričakovanju intenzivnejši v obdobju padavin in/ali 

taljenja snega. Neposredno po vrtanju se v vrtinah zvezni nivo podzemne vode ni pojavljal, v oligocenski 

podlagi pa so bile zaznane le redke, komaj opazne cone s povečano vlažnostjo. S kasnejšimi meritvami v 

piezometrih je bila v vrtini V-1P voda ugotovljena v globini 1,0 m, v vrtini V-2P pa v globini 10,1 m. 
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Izmerjeni vodostaji predstavljajo zadržujočo se podzemno vodo v slabo vodoprepustnem mediju 

koherentnih zemljin. Pripominjamo, da so preperinske plasti, še posebej pa oligocenska podlaga slabo 

vodoprepustne, zato je na takih tleh možen pojav vodnih izvirov. Slednje potrjuje tudi hidrološko poročilo 

(Sodnik, 2020), iz katerega povzemamo, da se v neposredni bližini jugovzhodno od ureditvenega območja 

pojavlja manjši vodni izvir, ki po neizrazitem jarku odteka na jugozahodno zemljišče ureditvenega območja 

in povzroča površinsko zamočvirjenost blage depresije. 

 

3.1.3 Osnovne usmeritve 

Z geotehniškimi raziskavami smo ugotovili, da se na obravnavanem območju urejanja pojavlja razmeroma 

enovita sestava temeljnih tal. Pod humozno krovnino se pojavlja ali rjava peščena glina v srednje do težko 

gnetnem konsistenčnem stanju, ali umetni nasip, sestoječ iz mešanice glinastega melja in ostrorobih do 

slabo zaobljenih drobcev in odlomkov kamnin. Sklepamo, da je bil umetni nasip na obravnavana zemljišča 

odložen zaradi ureditve dostopne poljske poti iz naselja in/ali delnega izravnavanja prvotnega pobočja 

zaradi lažjega obdelovanja kmetijskih površin. Peščena glina med 1,7 m in 2,9 m preide v težko gnetno do 

trdo glino/melj rjave in sive barve, v kateri so pogosti vključki različnih ostrorobih do slabo zaobljenih 

kamnin. V globini med 4,0 m in 5,9 m je opazen prehod v sivo, trdo peščeno glino/melj do peščen lapor – 

sivico, ki se pojavlja najmanj do dna vrtin. Iz slik geotehniških vrtin v prilogi 4 je vidno, da je sivica trda in 

homogene strukture. Podzemna voda se v zveznem horizontu ne pojavlja. Prisotna je kot infiltrirana 

padavinska voda, ki po nekoliko prepustnejši glinasti preperini gravitira v nižje ležeča področja. Relief 

zemljišč je zelo razgiban, z nagibom med 15° in 25° proti zahodu. Jugozahodno zemljišče je zaradi 

dolgoletnega iztekanja padavinske vode in tudi dotekanja vode iz bližnjega višje ležečega manjšega izvira, 

degradirano - zamočvirjeno, kar bo v sklopu komunalne ureditve obravnavanih zemljišč zahtevalo 

prestavitev padavinskega kanala, ureditev odtekanja izvira ter nato ustrezno sanacijo tega zemljišča. 

Načrtovane stanovanjske objekte je primerno temeljiti s pasovnimi temelji ali temeljnimi ploščami. V 

prečnih prerezih je razvidno, da so kletne etaže predvidenih objektov na strani višjega terena povsem 

vkopane, na strani nižjega terena pa celo nad sedanjim površjem. Pri izvajanju izkopov, ki so globlji od 

višine ene etaže, bodo potrebni ukrepi za zagotavljanje stabilnosti. Zaradi različne vkopanosti je na koti 

temeljenja pričakovati različno deformabilna tla; delno trdo glino, delno srednje do težkognetno rjavo 

peščeno glino ali umetni nasip, kar bo zahtevalo ustrezno sanacijo tal, ki bo zagotovila enakomerno 

posedanje posameznih objektov. Meljno glinasta zemljina in oligocenska sivica sta zelo občutljivi na 

atmosferske vplive in praktično neprepustna, zato bo med gradnjo potrebno zagotavljati stabilnost 

vkopnih brežin in dobro odvodnjavanje izkopov. Vsi vkopani deli objektov, podpornih in opornih 

konstrukcij morajo biti kvalitetno drenirani. Padavinske in drenirane vode je potrebno kontrolirano 

odvesti v bližnji Vadiški graben. Pred pričetkom gradnje in med gradnjo objektov in prometno komunalne 

infrastrukture bo potrebno zagotoviti začasen odvod zaledne površinske vode. Ker se pobočje proti 

vzhodu dviga, je zajeti tudi dotoke s sosednjih zemljišč. Gradnja kletnih etaž, podpornih in opornih 

konstrukcij zunanje ureditve, dostopne ceste in meteorne kanalizacije bo morala potekati sočasno in temu 

primerno usklajeno, zato je priporočljivo, da vsa dela opravi en izvajalec. Nadaljnje faze gradnje, kot npr. 

dokončanje zunanje ureditve in gradnja nadzemnih etaž, lahko izvajajo različni izvajalci. 

 

3.1.4 Navodila za gradnjo stanovanjskih objektov 

Pri danem reliefu je bilo možno objekte umestiti le tako, da so na strani višjega terena kletne etaže povsem 

vkopane, na strani nižjega pa na koti terena. Dostopna pot, ki dobro sledi terenu določa, da so k objektom 
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nad cesto možni uvozi na koti kleti, kar pomeni vkopanost za eno etažo, k objektom pod cesto pa na koti 

pritličja, ki je za eno etažo dvignjeno nad sedanji teren. Iz tega razloga je smiselno pri objektih nad cesto 

nad garažo izvesti tudi pritličje/teraso, pri objektih pod cesto pa garaže podkletiti. Razmeroma plitvo 

pojavljanje trde oligocenske podlage zagotavlja globalno stabilnost pobočja, zaradi vrhnjih plasti gline v 

spremenljivem konsistenčnem stanju od srednje gnetnega do trdega, pa bo nujno zagotavljati lokalno 

stabilnost vkopov za objekte in zunanjo ureditev. V prečnih prerezih, prikazanih na prilogi 2 je razvidno, 

da bodo kleti objektov pod cesto vkopane med 1,8 m in 2,8 m, zato bo široki izkop kleti možno izvesti v 

nagibu do max. 30° ali ga začasno varovati z armiranim, po potrebi sidranim brizganim betonom 

(torkretom). Objekti nad cesto so bistveno bolj vkopani. Vkopi dosegajo globino med pribl. 4,0 m in 6,7 m. 

Z upoštevanjem najbližje posestne meje dosegajo nagib med 56° in 59°. Za doseganje zadostne stabilnosti 

je potrebno začasno varovanje izkopnih brežin. Možna je zaščita z armiranim brizganim betonom, 

sidranim s pasivnimi sidri/iglami v dveh do treh nivojih. Dolžina igel je min. 5 m, kar pomeni da v 

horizontalni projekciji sidra segajo preko posestne meje. Ker bi bilo potrebno pri oblikovanju zunanje 

ureditve na nivoju pritlične etaže brizgani beton delno odstraniti, predlagamo alternativno rešitev 

začasnega varovanja širokih izkopov za kleti objektov z vpetimi armirano betonskimi uvrtanimi piloti, 

katerih vrh se nahaja na koti pritlične etaže. Pri tem načinu začasnega varovanja bo količina izkopnih 

glinastih materialov manjša, kar vsekakor ni zanemarljivo od dejstvu, da so izkopni glinasti materiali 

uporabni le za vgradnjo v neobremenjene površine zunanje ureditve. Teh površin je malo, nastali bodo 

viški glinastih materialov, ki jih bo potrebno odpeljati na deponijo. Prav tako bo lažje oblikovanje ravnih 

površin/teras na nivoju pritličja, ker bo višinska razlika med terenom ob posestnih mejah in terasah za 

višino kletne etaže zmanjšana in stabilnostno bistveno lažje obvladljiva. Na koti temeljenja je pri vseh 

objektih potrebno zagotoviti enakomerno deformabilna tla, zato predvidevamo, da bo na plitvo vkopanih 

delih potrebna odstranitev mehkejših plasti ter pri manjših poglobitvah nadomestitev z nearmiranim 

betonom C25/30, pri poglobitvah v večjem obsegu pa s kvalitetno zgoščeno gramozno blazino. Vkopane 

kleti objektov morajo biti armirano betonske in dobro drenirane. V primeru temeljenja objektov na 

temeljni plošči kontaktne obremenitve ne bodo dosegale dopustne nosilnosti sivice ali saniranih tal σdop 

> 300 kPa. V statičnem izračunu je upoštevati modul reakcije tal k = 10 ÷ 15 MN/m3. Pričakovani posedki 

bodo v mejah 5 mm do 10 mm. Začasne varovalne konstrukcije izkopov za objekte morajo biti statično 

preverjene in zanje izdelani načrti PZI. 

 

3.1.5 Navodila za izvedbo vkopov in nasipov 

Iz prečnih prerezov objektov je razvidno, da bodo pri objektih nad cesto, na koti pritličja izvedeni 

platoji/terase, ki bodo segali med 2 m in 4 m pod površje na posestni meji. Pri predlaganem začasnem 

varovanju izkopov za klet z vpetimi armirano betonskimi piloti je po obodu teras izvesti kaskadne 

podporne zidove, pri manjših višinah pa podporni zid v kombinaciji z brežino v naklonu 1:2 (pribl. 27°). V 

statičnem izračunu podpornih zidov je zaledne pritiske določiti z upoštevanjem geotehniških karakteristik, 

podanih v tč. 2.4 tega elaborata. Zasip zidov se mora izvesti iz kvalitetnega gramoza. Zaradi zagotavljanja 

stabilnosti pobočja nad posestno mejo je kaskadne podporne zidove izdelati v kampadah dolžine max. 5 

m. Podporni zidovi morajo biti drenirani, z odvodom v meteorno kanalizacijo posameznega 

stanovanjskega objekta. Pri objektih pod cesto so izravnane površine zunanje ureditve predvidene na koti 

kleti, zato bo potrebno na teren med objekti in zahodno posestno vgraditi nasip, vzdolž meje pa izvesti 

oporne konstrukcije. Višina opornih konstrukcij se bo vzdolž meje od severa proti jugu povečevala od pribl. 

2 m do 2,5 m. Najvišja višina se pojavlja na degradiranem južnem zemljišču, kjer bo potrebno razmočene 

vrhnje plasti odstraniti do težko gnetne gline in jih nadomestiti z dobro prepustnim kamnitim materialom. 
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Na tem območju naj oporno konstrukcijo sestavlja armirana zemljina, ki pri potrebni višinski premostitvi 

predstavlja najbolj sonaravno rešitev, omogočeno pa je tudi prilagodljivo oblikovanje in navezovanje na 

betonske parapete po skupnih posestnih mejah. Jedro armirane zemljina sestavlja gramoz v kombinaciji z 

armiranim geosintetikom, v preostali del nasipa do objektov pa je možno vgraditi izkopne glinaste 

materiale. V fazi PZI morajo biti za vse podporne in oporne konstrukcije izdelani načrti PZI. 

 

3.1.6 Navodila za izvedbo dovozne ceste 

Niveleta dostopne ceste dobro sledi naravnemu reliefu, zato bodo vkopi ali nasipi vzdolž trase minimalni, 

nekoliko večji pa v območju ʹTʹ obračališča. Trajne vkopne brežine morajo biti protierozijsko zaščitene 

(zatravitev, prekrivna vegetacija) in izvedene v naklonu 1:2. Nasip je izvesti iz utrjenega gramoznega 

materiala, nasipne brežine morajo biti prav tako protierozijsko zaščitene, dopusten je naklon 1:1,5. V dnu 

cestnega telesa se bo pretežno pojavljala glina, možne so tudi manjše depresije zapolnjene z mehkejšo 

glino. Le-te je očistiti in nadomestiti z utrjenim gramozom. Planum glinastih tal je prekriti z geotekstilom, 

na katerega je vgraditi zmrzlinsko obstojen gramoz v skupni debelini 0,7m (posteljica in nevezana nosilna 

plast). Glinasti planum je slabo prepusten, zato mora biti cestno telo drenirano. Na planumu posteljice 

morajo meritve deformabilnosti izkazati modul modul E2 ≥ 50 MPa (DIN 18134), na planumu nevezane 

nosilne plasti pa mora biti izkazan modul stisljivosti E2 ≥ 80 MPa in E1 = 60% zaht. E2 oziroma E2/E1 < 2,2. 

Pri nadaljnji projektni obdelavi mora sodelovati geomehanik, ki bo preverjal pravilno upoštevanje podanih 

usmeritev in izdelal načrte geotehniških konstrukcij za fazo PZI. 

 

 

3.2 Hidrološko poročilo 

 

V sklopu priprave OPPN je narejeno hidrološko poročilo za ureditev odvodnje na območju OPPN Popovo. 

Ta je pripravljen s strani podjetja Tempos, okoljsko gradbeništvo, d.o.o., št. 171/2020, Ljubljana november 

2020. V nadaljevanju so povzete usmeritve za pripravo OPPN. 

 

Predvidena je gradnja meteornega kanala za odvodnjo cest in zasebnih površin (hiše, utrjene površine). 

Glede na naklon terena sta predvidena dva kraka. En v cesti, drugi Z od spodnje linije objektov. Združen 

kanal je speljan v Vadiški graben. Pred izpustom v potok je potrebno zgraditi zadrževalnik velikosti cca. 6 

m³. Lahko se izvede kot cevni ali škatlasti zadrževalnik, ki mora imeti vgrajeno dušilko, ki prevaja največ 

55 l/s, kar je odtok padavinske vode Vadiški potok iz območja OPPN v obstoječem stanju.  

 

Obstoječ kanal je potrebno rekonstruirati in prilagoditi traso poziciji objektov na območju OPPN. Kanal naj 

se podaljša do struge Vadiškega grabna. Kanal mora biti ustrezno dimenzioniran. 

 

Evidentiran izvir na robu območja je potrebno ohraniti. Predlagamo, da se jarek dolvodno od izvira, po 

katerem teče voda očistiti in povečati. S tem posegom se bo zmanjšal tudi negativen vpliv tega jarka na 

zamočvirjanje terena. Trasa jarka naj se ohrani, kot je trenutno, ko se na dolvodnem koncu naveže na 

Vadiški graben. Od trase osi jarka naj se zagotovi zakonsko predpisan odmik 5 m. Zamočvirjenost terena 

naj se upošteva pri načrtovanju opornih zidov in morebitnih drenažnih sistemov.  
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Skladno z zaključki GG elaborata, kjer je ugotovljeno, da ponikanje ni možno in usmeritvami v mnenju 

DRSV, kjer je postavljena zahteva, da se mora preprečiti negativen vpliv na recipent, je predvidena 

odvodnja z meteornim kanalom in zadrževalnikom, ki bo zadrževal povečana konice odtoka zaradi 

spremembe odtočnih razmer (pozidava, utrjene površine). 

 

 

4 Opis projektnih rešitev 
 

4.1 Splošno 

 

Predvidena je ureditev dostopne ceste do stanovanjskih objektov. Ob tem se uredi tudi meteorna 

kanalizacija in zunanja ureditev ob objektih.  

 

 

4.2 Situativni potek 

 

Cesta je generalno predvidena po sredini območja OPPN v smeri sever-jug. Na severnem delu se priključi 

na obstoječo lokalno cesto. Razen navezave v vezane sloje voziščne konstrukcije, posegi v obstoječo cesto 

niso predvideni. Priključek nove ceste je dimenzioniran za prevoznost dvoosnega tovornjaka (gasilsko 

vozilo in tovornjak za odvoz smeti). Situativno je trasa umeščena tako, da čimbolj skuša slediti obliki 

višinskih plastnic, torej se prilagaja obstoječemu terenu. Na južnem delu se cesta zaključi z obračališčem, 

ki je dimenzionirano za obračanje tovornjaka za odvoz smeti.  

 

 

4.3 Višinski potek 

 

Dostopna cesta se na lokalno priključki z naklonom 4 %, nato pa se začne dvigati v naklonu 8,5 %. Do 

temena se nato naklon ublaži na 3,79 - 4,70 %. Od temena dalje je predviden najstrmejši del z naklonom 

10 %. Proti koncu, na območju obračališča, pa se niveleta izravna v predviden naklon, ki bo med 0,5 in 0,9 

%. Predvideni nakloni so posledica prilagajanju nivelete ceste poteku obstoječega terena, tako da se z 

gradnjo izogibamo večjim vkopom oz. nasipom.  

 

 

4.4 Prečni prerez 

 

Predvidena širina vozišča je 3,5 m z dodatnima bankinama širine 0,5 m na vsaki strani. V širino vozišča je 

vključena tudi povozna mulda širine 0,5 m. Kljub temu, da gre za kratek odsek in nizko prometno 

obremenitev, se zaradi neugodnega vertikalnega poteka v bližini temena nivelete predvidi izogibališče. To 

bo širine 5,5 m in dolžine cca. 9 m. To omogoča srečavanje dveh osebnih vozil.  

  

 

4.5 Odvodnjavanje  
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Predvideno je odvodnjavanje vseh tlakovanih površin. To zajema vozišče dostopne ceste, tlakovane 

površine ob stavbah in odvod vode s streh. V predvideno kanalizacijo se odvaja tudi voda iz drenaž, ki so 

glede na vrsto terena obvezne ob stavbah, za opornimi zidovi in v cesti. Konfiguracija terena in predvidene 

ceste imata za posledico ureditev dveh meteornih kanalov. En je predviden v cesti (kanal 1), drugi pa po 

zahodnem delu območja (kanal 2), pod spodnjo vrsto stavb. Premeri cevi na tej stopnji obdelave še niso 

dimenzionirani. Predvidena je le globina kanala, ki v cesti sega do 2 m pod nivo predvidene nivelete. Oba 

kanala se na jugo zahodnem delu združita v en kanal. Za združitvenim jaškom je skladno s hidrološkim 

poročilom predviden zadrževalnik volumna med 6 in 7 m³. Iztok meteornega kanala se uredi v Vadiški 

graben. Obstoječa meteorna kanalizacija, ki poteka preko območja, se zajame na zgornjem robu in z novo 

kanalizacijo spelje v kanal 1.  

 

 

4.6 Ureditev okolice stavb 

 

Stavbe so umeščene v strm teren. Posledično so delno vkopane, tako da je teren za gornjem delu v nivoju 

pritličja, na spodnjem delu pa v nivoju kleti. Prehod med obema višinama se uredi s klančino. Dostop do 

stavb nad cesto se uredi s tlakovanim dovozom v nivo kleti, do stavb pod cesto pa do nivoja pritličja. 

Povozne površine ob stavbah se načrtuje tako, da bo največji naklon parkirnih površin 5 %, največji naklon 

dovoznih ramp pa 12 %. Za dovoz v garažo pri hiši 6, se nivo tlaka garaže predvidi nižje od nivoja kleti v 

hiši. Višinska razlika med garažo in hišo se premaguje s stopnicami. 

 

 

4.7 Oporni zidovi, brežine in začasne konstrukcije 

 

Za zagotovitev ravnih površin pod in nad stavbami se teren izravna z nasipi in izkopi. Oporne in podporne 

konstrukcije ob stavbah niso predvidene. Edina oporna konstrukcija je predvidena na območju obračališča 

na južnem delu. Določitev tipa in dimenzioniranje oporne konstrukcije ni bilo izvedeno in jo je potrebno 

izvesti v PZI v sodelovanju z geomehanikom. 

 

Naklon nasipnih brežin se uredi v razmerju 1:1,5, vkopnih brežin pa v razmerju 1:2.  

 

Hiša 5 in nasipni del obračališča segata na območje zamočvirjenih tal. Pred gradnjo je potrebno ta 

zamočvirjeno zemljino odstraniti in jo nadomestiti z ustreznim materialom. Pri ostalih hišah je predvidena 

nosilnost tal ustrezna in zamenjava ni potrebna. Je pa potrebno upoštevati utrditev temeljnih tal (pusti 

beton ali kamnito nasutje – opis v geotehničnem elaboratu). 

 

Zaradi zagotavljanja prostora za obračanje vozila za odvoz smeti, je tloris obračališča na jugu znaten. Da 

se doseže naklon vkopne brežine 1:2, je ob vzhodnem delu potrebno zgraditi oporni zid.  

 

Izkopne brežine so predvidene v naklonu 1:2, nasipne pa 1:1,5. Ob tem je potrebno površino čimprej 

zavarovati pred erozijo (humus in zatravitev), nasipne brežine pa je potrebno graditi iz ustreznih 

materialov. Izkopni material na zadevnem območju ni primeren za gradnjo nosilnih nasipov in ga je tako 

potrebno odpeljat na ustrezno deponijo. 
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Pri gradnji bo potrebno vkopne stene gradbene jame zavarovati pred porušenjem. To se izvede z različnimi 

začasnimi ukrepi. Odvisno od lege so na voljo izkop v naklonu 1:2 (predvsem pride v poštev pri gradnji 

spodnjih objektov), uporaba razpiralnega opaža (pri gradnji kanalizacije), izvedba AB torkreta ali pa 

gradnja pilotne stene (slednji ukrep pride v poštev predvsem pri zgornjih objektih). Grobe zasnove 

začasnih ukrepov so podane v grafičnem delu tega načrta, razširjen opis pa v geotehničnem elaboratu oz. 

v točki 3.1 tega poročila. Ob tem je potrebno poudariti, da so tu predstavljene možnosti in okvirne 

zasnove, izbira tipa in dimenzioniranje pa je potrebno izdelati v PZI. 

 

V času gradnje je potrebno posvetiti posebno pozornost pri odvajanju površinske zaledne vode. V 

nobenem primeru voda ne sme priti v stik z odkopnim licem. Tako je potrebno nad gradbeno jamo 

predvideti zaledni jarek ali drug primeren ukrep, brežine pa fizično zaščititi pred padavinsko vodo (na 

primer pokrivanje s folijo). 

 

 

4.8 Regulacija potoka 

 

V izogib dodatnem zamakanju tal, je potrebno na jugu urediti strugo potoka. Ob tem je potrebno urediti 

zajem na gorvodni strani, strugo speljati tako, da je od roba posegov (vkop in nasip za obračališče) najmanj 

5 m stran. Navezava na obstoječo strugo se uredi na skrajnem jugo zahodnem območju. 

 

 

4.9 Zaporedje gradnje 

 

Zaradi zahtevnosti terena (relativno velik naklon obstoječe brežine, deloma zamočvirjena tla, pritok 

površinske vode) je potrebno gradnjo izvajati v določenem zaporedju. Generalno se mora gradnja izvajati 

od spodaj navzgor oz. od jugozahoda proti severovzhodu. Tako je potrebno najprej narediti začasno 

dostopno pot, regulirati strugo potoka in odstraniti zamočvirjena tla na jugu. Nato se začne z gradnjo 

iztoka meteorne kanalizacije v Vadiški potok in zadrževalnika. Ob tem se lahko gradi tudi nasip za 

obračališče in nasip za hišo 5. Nato se izvede meteorni kanal 2 in nasip na zahodnem robu. Tako je 

pripravljen teren za spodnje tri hiše. Ko so izdelane kleti na spodnjih treh hišah, je mogoče začeti z izdelavo 

kanalizacije v cesti in same ceste. Potem se izvedejo dela na hišah nad cesto. Zaradi zahtevnosti gradnje 

je priporočljivo, da dela na hišah do vrha kleti (prva etažna plošča) z začasnimi ukrepi, kanalizacijo in 

gradnjo ceste izvaja en izvajalec.  
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4.10 Prometna signalizacija in oprema 

 

Na tej stopnji obdelave se v sklopu prometne signalizacije predvidi le znak »ustavi« na priključevanju 

dostopne ceste na lokalno cesto. Ostala prometna signalizacija in oprema se načrtuje na višjih stopnjah 

obdelave.  

 

 

5 Varovanje okolja 
 

Pri gradnji je treba izvajati vse potrebne varovalne ukrepe za preprečitev kakršnihkoli izlitij v tla ali 

podtalje. Prav tako naj se uporablja brezhibna gradbena mehanizacija (čim manjši izpusti plinov in hrupa). 

Uporaba eksplozivnih sredstev oz. miniranje nista dopustni. Gradbene odpadke je potrebno odpeljati na 

zato pooblaščeno deponijo. Odlaganje odpadkov v gozd ni dovoljeno. Po opravljenih ureditvenih delih je 

treba vse zaradi delovnih dostopov, transporta, začasnih deponij ali same izvedbe del poškodovane 

površine sanirati in povrniti v prejšnje stanje in rabo – brežine reliefno prilagoditi okoliškemu terenu in 

zatraviti s semensko mešanico trav in zelišč značilnimi za zadevno okolje. 

 
 

6 Ureditev prometa med gradnjo 
 

Gradnja ob lokalni cesti bo mogoča ob delni zapori vozišča oz. zapori bankine. Pri navezavi vezanih slojev 

se vzpostavi popolna zapora. Pred gradnjo je potrebno naročiti izdelavo elaborata začasne prometne 

ureditve in pridobiti dovoljenje za zaporo od upravljavcev cest. 

 

 

7 Ocena stroškov 
 

OPPN Popovo, ocena stroškov 

  

Cesta 95.000,00 € 

Zid 10.000,00 € 

Meteorna kanalizacija 29.000,00 € 

Fekalna kanalizacija 20.000,00 € 

Vodovod 40.000,00 € 

  

Skupaj 194.000,00 € 

DDV 42.680,00 € 

Skupaj z DDV 236.680,00 € 

 

Kranj,  november 2023 Pooblaščeni inženir: 

Uroš Gregorec,  dipl. inž. grad. 
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2.4.01 Pregledna situacija M  1:5.000 

2.4.02 Gradbena situacija M  1:250 

2.4.03 Karakteristični prečni prerez ceste M  1:50 

2.4.04 Prečni prerezi M  1:100 

2.4.05 Vzdolžni profil - cesta M  1:250/100 

   

 


