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2.3 TEHNIENO POROCILO

1 Splosno

Investitor Zeli na obmocju OPPN postaviti Sest enostanovanjskih his (bivanje in spremljevalne dejavnosti)
s pripadajocCimi prometnimi in zunanjimi povrSinami, ter potrebno komunalno infrastrukturo. Obmocje za
katerega obcinski prostorski nacrt predvideva pripravo OPPN, obsega enoto urejanja prostora POP 02
Popovo - zahod, podrobna namenska raba SS — stanovanjske povrsine, ki so namenjene bivanju brez ali s
spremljajo¢imi dejavnostmi. Gre za nepozidan zelen prostor, ki je v naravi travnik. Obmocje OPPN obsega
naslednje parcele oz. njihove dele: 848/5, 848/6, 848/7, 848/8, 848/9, 848/10 in 848/11 v katastrski obdini
2144 Bistrica in se glede na predlagano prostorsko resitev v fazi izdelave lahko spremeni.

Za potrebe dostopa do stavb in zagotovitev ustreznega prostora v okolici, se z zadevnim nacrtom predvidi
ureditev dostopne ceste, obracaliS¢a ter opornih in podpornih konstrukcij.

Obmocje OPPN se priklju¢uje na lokalno cesto: Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in
gozdne ceste, odsek §t.: 428151 - LeSe - Vadice - Brezje pri Trzicu. Priklju¢ek oz. uvoz se zagotovi po parceli
$t. 846/8 k.o. Bistrica. Skladno s tehni¢nimi predpisi se izvede na nacin, ki zagotoviti ustrezne elemente
(obracalne radije, Sirino, precne sklone) tako, da se omogoci dostop osebnih in intervencijskih vozil.

Osnova za izdelavo predmetnega nacrta je geodetski nacrt obstojeéega stanja, osnova izhodis¢a OPPN-ja
in terenski ogled.

2 Pregledna situacija
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2.3 TEHNIENO POROCILO

3 Obstojece razmere

Obravnavano obmocje se nahaja zahodno od naselja Popovo v ob¢ini Trzi¢. Gre za travnik, ki na severni
strani meji na lokalno cesto, na zahodni na gozd, na juzni pa na mocvirnat travnik. Lokalna cesta je Sirine
med 3 in 3,7 m in ob obmodju poteka v krivini z radijem cca. 10 m. Vzdolzni naklon ceste je znaten sej
znasa cca. 13 %. Odvodnjavanje je urejeno z asfaltno muldo in ob¢asnimi prepusti. Travnik leZi na pobocju,
ki je razmeroma razgiban z vecjim naklonom v smeri vzhod-zahod (generalno okoli 1:3), v smeri sever-jug
pa se do okoli sredine obmocja dviga nato pa pada. Priblizno na zadnji tretjini (gledano iz smeri ceste)
obmocje preci cevna kanalizacija, ki je zgrajena z betonskih cevi premera 30 cm. Na zadevnhem obmocju
sta na kanalu dva betonska jaska. Kanal in jaska sta v izredno slabem stanju, saj deli cevi med seboj niso
zdruZeni, tako da voda izteka v teren. Na juznem robu je pas mocvirnatega terena, ki ga napaja povrsinska
voda. Slednja je v obliki manjsega potocka z majhnim pretokom.

3.1 Geotehnicne lastnosti tal

V sklopu priprave OPPN je narejen elaborat osnovnih geotehniskih raziskav in usmeritve za pripravo OPPN.
Ta je pripravljen s strani podjetja Gracen d.o.o., $t. 1-2/2019, Ljubljana 25.2.2019. Isto podjetje je dne
15.3.2021 dodatno pripravilo Elaborat dodatnih geotehniskih raziskav in usmeritve za pripravo OPPN, st.:
1-2 SVIZ/2019. V nadaljevanju so povzete usmeritve za pripravo OPPN iz obeh elaboratov.

3.1.1 Povzetek sestave tal

Na osnovi rezultatov sondaznega vrtanja in izkopov povzemamo naslednje:

- Povrsje terena prekriva temno rjav humus, debeline od 0,2 m do 0,6 m.

- Navzdol je v obeh sondaznih vrtinah do globine 1,9/2,2 m ugotovljen heterogen umetni nasip razli¢ne

sestave, s prevladovanjem koherentnih zemljin, v obmocju izkopov pa neenakomerno debela plast rjave
pescene gline, ki v globini med 1,7 m in 2,9 m preide v teZzkogneten do trd peS¢en melj rjave in sive barve.
Rjava pescena glina je pretezno srednje do tezko gnetna (izkopi I-3 do I-6), na juznem delu obmocdja pa
zaradi Ze omenjenega razlivanja vode iz cevi (sliki 3 in 4) do najvec srednje gnetna. V peséeni glini se
mestoma pojavljajo vkljucki razli¢nih kamnin ali grude trdega melja.

- Tezkognetne do trde koherentne zemljine se pojavljajo do globine pribl. 4,0 m odn. 5,9 m. V njih so
pogosti vkljucki razliénih ostrorobih do slabo zaobljenih kamnin, velikosti do 40 mm.

- Navzdol sledi do globine najmanj 12,0m siva, trda pesc¢ena glina/melj s prehodom v peséen lapor.
Ugotovljena sestava tal smiselno dopolnjuje pricakovano sestavo tal po osnovni geoloski karti. PeScena
glina predstavlja preperinsko plast, ki prekriva razgibano podlago srednje oligocenske sivice (2012).

3.1.2 Podzemna voda in hidrogeoloske razmere

V izkopih in vrtinah zvezni nivo podzemne vode ni bil registriran. V izkopih smo v vrhnjih plasteh zasledili
le posamezne tockovne izvire vode na prehodu v trd melj. V trdem melju, ki je pri kopanju razpadal v
grusc, smo po lomnih ploskvah opazili povrsinsko ovlaZenost v obliki vodnega filma, kar kaZe na prisotnost
infiltrirane padavinske vode, katere dotok bo po pri¢akovanju intenzivnejsi v obdobju padavin in/ali
taljenja snega. Neposredno po vrtanju se v vrtinah zvezni nivo podzemne vode ni pojavljal, v oligocenski

podlagi pa so bile zaznane le redke, komaj opazne cone s povecano vlaznostjo. S kasnejSimi meritvami v
piezometrih je bila v vrtini V-1P voda ugotovljena v globini 1,0 m, v vrtini V-2P pa v globini 10,1 m.
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2.3 TEHNIENO POROCILO

Izmerjeni vodostaji predstavljajo zadrzujo¢o se podzemno vodo v slabo vodoprepustnem mediju
koherentnih zemljin. Pripominjamo, da so preperinske plasti, Se posebej pa oligocenska podlaga slabo
vodoprepustne, zato je na takih tleh mozen pojav vodnih izvirov. Slednje potrjuje tudi hidrolosko porocilo
(Sodnik, 2020), iz katerega povzemamo, da se v neposredni bliZini jugovzhodno od ureditvenega obmocja
pojavlja manjsi vodni izvir, ki po neizrazitem jarku odteka na jugozahodno zemljis¢e ureditvenega obmocja
in povzroca povrsinsko zamocvirjenost blage depresije.

3.1.3 Osnovne usmeritve

Z geotehniskimi raziskavami smo ugotovili, da se na obravnavanem obmocju urejanja pojavlja razmeroma
enovita sestava temeljnih tal. Pod humozno krovnino se pojavlja ali rjava pescena glina v srednje do tezko
gnetnem konsistenénem stanju, ali umetni nasip, sestoje¢ iz meSanice glinastega melja in ostrorobih do
slabo zaobljenih drobcev in odlomkov kamnin. Sklepamo, da je bil umetni nasip na obravnavana zemljis¢a
odlozen zaradi ureditve dostopne poljske poti iz naselja in/ali delnega izravnavanja prvotnega pobodja
zaradi laZjega obdelovanja kmetijskih povrsin. PeS¢ena glina med 1,7 m in 2,9 m preide v tezko gnetno do
trdo glino/melj rjave in sive barve, v kateri so pogosti vkljucki razlicnih ostrorobih do slabo zaobljenih
kamnin. V globini med 4,0 m in 5,9 m je opazen prehod v sivo, trdo peséeno glino/melj do peséen lapor —
sivico, ki se pojavlja najmanj do dna vrtin. Iz slik geotehniskih vrtin v prilogi 4 je vidno, da je sivica trda in
homogene strukture. Podzemna voda se v zveznem horizontu ne pojavlja. Prisotna je kot infiltrirana
padavinska voda, ki po nekoliko prepustnejsi glinasti preperini gravitira v niZje lezeca podrocja. Relief
zemljis¢ je zelo razgiban, z nagibom med 15° in 25° proti zahodu. Jugozahodno zemljiS¢e je zaradi
dolgoletnega iztekanja padavinske vode in tudi dotekanja vode iz bliznjega visje lezeCega manjSega izvira,
degradirano - zamocvirjeno, kar bo v sklopu komunalne ureditve obravnavanih zemljiS¢ zahtevalo
prestavitev padavinskega kanala, ureditev odtekanja izvira ter nato ustrezno sanacijo tega zemljisca.
Nacrtovane stanovanjske objekte je primerno temeljiti s pasovnimi temelji ali temeljnimi plos¢ami. V
precnih prerezih je razvidno, da so kletne etaZze predvidenih objektov na strani viSjega terena povsem
vkopane, na strani niZjega terena pa celo nad sedanjim povrsjem. Pri izvajanju izkopov, ki so globlji od
viSine ene etaZe, bodo potrebni ukrepi za zagotavljanje stabilnosti. Zaradi razlicne vkopanosti je na koti
temeljenja pricakovati razlicno deformabilna tla; delno trdo glino, delno srednje do tezkognetno rjavo
pesceno glino ali umetni nasip, kar bo zahtevalo ustrezno sanacijo tal, ki bo zagotovila enakomerno
posedanje posameznih objektov. Meljno glinasta zemljina in oligocenska sivica sta zelo obcutljivi na
atmosferske vplive in praktiéno neprepustna, zato bo med gradnjo potrebno zagotavljati stabilnost
vkopnih breZin in dobro odvodnjavanje izkopov. Vsi vkopani deli objektov, podpornih in opornih
konstrukcij morajo biti kvalitetno drenirani. Padavinske in drenirane vode je potrebno kontrolirano
odvesti v bliznji Vadiski graben. Pred pricetkom gradnje in med gradnjo objektov in prometno komunalne
infrastrukture bo potrebno zagotoviti zacasen odvod zaledne povrsinske vode. Ker se pobocje proti
vzhodu dviga, je zajeti tudi dotoke s sosednjih zemljis¢. Gradnja kletnih etaz, podpornih in opornih
konstrukcij zunanje ureditve, dostopne ceste in meteorne kanalizacije bo morala potekati so¢asno in temu
primerno usklajeno, zato je priporocljivo, da vsa dela opravi en izvajalec. Nadaljnje faze gradnje, kot npr.
dokoncanje zunanje ureditve in gradnja nadzemnih etaZz, lahko izvajajo razli¢ni izvajalci.

3.1.4 Navodila za gradnjo stanovanjskih objektov
Pri danem reliefu je bilo mozno objekte umestiti le tako, da so na strani visSjega terena kletne etaze povsem
vkopane, na strani niZjega pa na koti terena. Dostopna pot, ki dobro sledi terenu doloca, da so k objektom
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2.3 TEHNIENO POROCILO

nad cesto mozni uvozi na koti kleti, kar pomeni vkopanost za eno etazo, k objektom pod cesto pa na koti
pritli¢ja, ki je za eno etazo dvignjeno nad sedanji teren. Iz tega razloga je smiselno pri objektih nad cesto
nad garazZo izvesti tudi pritli¢je/teraso, pri objektih pod cesto pa garaze podkletiti. Razmeroma plitvo
pojavljanje trde oligocenske podlage zagotavlja globalno stabilnost pobocja, zaradi vrhnjih plasti gline v
spremenljivem konsistenénem stanju od srednje gnetnega do trdega, pa bo nujno zagotavljati lokalno
stabilnost vkopov za objekte in zunanjo ureditev. V precnih prerezih, prikazanih na prilogi 2 je razvidno,
da bodo kleti objektov pod cesto vkopane med 1,8 m in 2,8 m, zato bo Siroki izkop kleti mozno izvesti v
nagibu do max. 30° ali ga zacasno varovati z armiranim, po potrebi sidranim brizganim betonom
(torkretom). Objekti nad cesto so bistveno bolj vkopani. Vkopi dosegajo globino med pribl. 4,0 m in 6,7 m.
Z upostevanjem najblizje posestne meje dosegajo nagib med 56° in 59°. Za doseganje zadostne stabilnosti
je potrebno zacasno varovanje izkopnih breZin. MozZna je zascita z armiranim brizganim betonom,
sidranim s pasivnimi sidri/iglami v dveh do treh nivojih. DolZina igel je min. 5 m, kar pomeni da v
horizontalni projekciji sidra segajo preko posestne meje. Ker bi bilo potrebno pri oblikovanju zunanje
ureditve na nivoju pritlicne etaZze brizgani beton delno odstraniti, predlagamo alternativno resitev
zaCasnega varovanja Sirokih izkopov za kleti objektov z vpetimi armirano betonskimi uvrtanimi piloti,
katerih vrh se nahaja na koti pritlicne etaZe. Pri tem nacinu zacasnega varovanja bo koli¢ina izkopnih
glinastih materialov manjsa, kar vsekakor ni zanemarljivo od dejstvu, da so izkopni glinasti materiali
uporabni le za vgradnjo v neobremenjene povrsine zunanje ureditve. Teh povrsin je malo, nastali bodo
viski glinastih materialov, ki jih bo potrebno odpeljati na deponijo. Prav tako bo lazje oblikovanje ravnih
povrsin/teras na nivoju pritli¢ja, ker bo viSinska razlika med terenom ob posestnih mejah in terasah za
viSino kletne etaze zmanjsana in stabilnostno bistveno lazje obvladljiva. Na koti temeljenja je pri vseh
objektih potrebno zagotoviti enakomerno deformabilna tla, zato predvidevamo, da bo na plitvo vkopanih
delih potrebna odstranitev mehkejsih plasti ter pri manjsih poglobitvah nadomestitev z nearmiranim
betonom C25/30, pri poglobitvah v ve¢jem obsegu pa s kvalitetno zgosceno gramozno blazino. Vkopane
kleti objektov morajo biti armirano betonske in dobro drenirane. V primeru temeljenja objektov na
temeljni plosci kontaktne obremenitve ne bodo dosegale dopustne nosilnosti sivice ali saniranih tal odop
> 300 kPa. V stati¢nem izracunu je upostevati modul reakcije tal k = 10 + 15 MN/m3. Pri¢akovani posedki
bodo v mejah 5 mm do 10 mm. Zacasne varovalne konstrukcije izkopov za objekte morajo biti stati¢no
preverjene in zanje izdelani nacrti PZI.

3.1.5 Navodila za izvedbo vkopov in nasipov

Iz pre¢nih prerezov objektov je razvidno, da bodo pri objektih nad cesto, na koti pritli¢ja izvedeni
platoji/terase, ki bodo segali med 2 m in 4 m pod povrsje na posestni meji. Pri predlaganem zacasnem
varovanju izkopov za klet z vpetimi armirano betonskimi piloti je po obodu teras izvesti kaskadne

podporne zidove, pri manjsih viSinah pa podporni zid v kombinaciji z brezino v naklonu 1:2 (pribl. 27°). V
staticnem izracunu podpornih zidov je zaledne pritiske dolociti z upoStevanjem geotehniskih karakteristik,
podanih v t¢. 2.4 tega elaborata. Zasip zidov se mora izvesti iz kvalitetnega gramoza. Zaradi zagotavljanja
stabilnosti pobocja nad posestno mejo je kaskadne podporne zidove izdelati v kampadah dolZzine max. 5
m. Podporni zidovi morajo biti drenirani, z odvodom v meteorno kanalizacijo posameznega
stanovanjskega objekta. Pri objektih pod cesto so izravnane povrsine zunanje ureditve predvidene na koti
kleti, zato bo potrebno na teren med objekti in zahodno posestno vgraditi nasip, vzdolZz meje pa izvesti
oporne konstrukcije. ViSina opornih konstrukcij se bo vzdolZ meje od severa proti jugu povecevala od pribl.
2 m do 2,5 m. Najvisja viSina se pojavlja na degradiranem juznem zemljiscu, kjer bo potrebno razmocene
vrhnje plasti odstraniti do tezko gnetne gline in jih nadomestiti z dobro prepustnim kamnitim materialom.
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2.3 TEHNIENO POROCILO

Na tem obmocju naj oporno konstrukcijo sestavlja armirana zemljina, ki pri potrebni viSinski premostitvi
predstavlja najbolj sonaravno resitev, omogoceno pa je tudi prilagodljivo oblikovanje in navezovanje na
betonske parapete po skupnih posestnih mejah. Jedro armirane zemljina sestavlja gramoz v kombinaciji z
armiranim geosintetikom, v preostali del nasipa do objektov pa je mozino vgraditi izkopne glinaste
materiale. V fazi PZI morajo biti za vse podporne in oporne konstrukcije izdelani nacrti PZI.

3.1.6 Navodila za izvedbo dovozne ceste

Niveleta dostopne ceste dobro sledi naravnemu reliefu, zato bodo vkopi ali nasipi vzdolzZ trase minimalni,
nekoliko vedji pa v obmocju ‘T' obracali$¢a. Trajne vkopne brezine morajo biti protierozijsko zascitene
(zatravitev, prekrivna vegetacija) in izvedene v naklonu 1:2. Nasip je izvesti iz utrjenega gramoznega
materiala, nasipne breZine morajo biti prav tako protierozijsko zas¢itene, dopusten je naklon 1:1,5. V dnu
cestnega telesa se bo pretezno pojavljala glina, moZne so tudi manjse depresije zapolnjene z mehkejso
glino. Le-te je ocistiti in nadomestiti z utrjenim gramozom. Planum glinastih tal je prekriti z geotekstilom,
na katerega je vgraditi zmrzlinsko obstojen gramoz v skupni debelini 0,7m (posteljica in nevezana nosilna
plast). Glinasti planum je slabo prepusten, zato mora biti cestno telo drenirano. Na planumu posteljice
morajo meritve deformabilnosti izkazati modul modul E2 > 50 MPa (DIN 18134), na planumu nevezane
nosilne plasti pa mora biti izkazan modul stisljivosti E2 > 80 MPa in E1 = 60% zaht. E2 oziroma E2/E1 < 2,2.
Pri nadaljnji projektni obdelavi mora sodelovati geomehanik, ki bo preverjal pravilno upostevanje podanih
usmeritev in izdelal nacrte geotehniskih konstrukcij za fazo PZI.

3.2 Hidrolosko porocilo

V sklopu priprave OPPN je narejeno hidrolosko porocilo za ureditev odvodnje na obmocju OPPN Popovo.
Ta je pripravljen s strani podjetja Tempos, okoljsko gradbenistvo, d.o.o., 5t. 171/2020, Ljubljana november
2020. V nadaljevanju so povzete usmeritve za pripravo OPPN.

Predvidena je gradnja meteornega kanala za odvodnjo cest in zasebnih povrsin (hisSe, utrjene povrsine).
Glede na naklon terena sta predvidena dva kraka. En v cesti, drugi Z od spodnije linije objektov. ZdruZzen
kanal je speljan v Vadiski graben. Pred izpustom v potok je potrebno zgraditi zadrZevalnik velikosti cca. 6
m3. Lahko se izvede kot cevni ali Skatlasti zadrZevalnik, ki mora imeti vgrajeno dusilko, ki prevaja najvec
55 I/s, kar je odtok padavinske vode Vadiski potok iz obmocja OPPN v obstoje¢em stanju.

Obstojec kanal je potrebno rekonstruirati in prilagoditi traso poziciji objektov na obmocju OPPN. Kanal naj
se podaljsa do struge Vadiskega grabna. Kanal mora biti ustrezno dimenzioniran.

Evidentiran izvir na robu obmocja je potrebno ohraniti. Predlagamo, da se jarek dolvodno od izvira, po
katerem tece voda odistiti in povecati. S tem posegom se bo zmanjsal tudi negativen vpliv tega jarka na
zamocdvirjanje terena. Trasa jarka naj se ohrani, kot je trenutno, ko se na dolvodnem koncu naveze na
Vadiski graben. Od trase osi jarka naj se zagotovi zakonsko predpisan odmik 5 m. Zamocvirjenost terena
naj se uposteva pri nac¢rtovanju opornih zidov in morebitnih drenaznih sistemov.
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2.3 TEHNIENO POROCILO

Skladno z zaklju¢ki GG elaborata, kjer je ugotovljeno, da ponikanje ni mozno in usmeritvami v mnenju
DRSV, kjer je postavljena zahteva, da se mora prepreciti negativen vpliv na recipent, je predvidena
odvodnja z meteornim kanalom in zadrzevalnikom, ki bo zadrzeval povecana konice odtoka zaradi
spremembe odtocnih razmer (pozidava, utrjene povrsine).

4 Opis projektnih resitev
4.1 Splosno

Predvidena je ureditev dostopne ceste do stanovanjskih objektov. Ob tem se uredi tudi meteorna
kanalizacija in zunanja ureditev ob objektih.

4.2 Situativni potek

Cesta je generalno predvidena po sredini obmocja OPPN v smeri sever-jug. Na severnem delu se prikljuci
na obstojeco lokalno cesto. Razen navezave v vezane sloje voziséne konstrukcije, posegi v obstojeco cesto
niso predvideni. Priklju¢ek nove ceste je dimenzioniran za prevoznost dvoosnega tovornjaka (gasilsko
vozilo in tovornjak za odvoz smeti). Situativno je trasa umescena tako, da ¢imbolj skusa slediti obliki
viSinskih plastnic, torej se prilagaja obstoje¢emu terenu. Na juznem delu se cesta zakljuci z obracaliséem,
ki je dimenzionirano za obracanje tovornjaka za odvoz smeti.

4.3 Visinski potek

Dostopna cesta se na lokalno priklju¢ki z naklonom 4 %, nato pa se za¢ne dvigati v naklonu 8,5 %. Do
temena se nato naklon ublaZi na 3,79 - 4,70 %. Od temena dalje je predviden najstrmejsi del z naklonom
10 %. Proti koncu, na obmocju obracalis¢a, pa se niveleta izravna v predviden naklon, ki bo med 0,5in 0,9
%. Predvideni nakloni so posledica prilagajanju nivelete ceste poteku obstojecega terena, tako da se z
gradnjo izogibamo vecjim vkopom oz. nasipom.

4.4 Precni prerez
Predvidena Sirina vozisca je 3,5 m z dodatnima bankinama Sirine 0,5 m na vsaki strani. V Sirino vozisca je
vkljuéena tudi povozna mulda Sirine 0,5 m. Kljub temu, da gre za kratek odsek in nizko prometno

obremenitev, se zaradi neugodnega vertikalnega poteka v bliZini temena nivelete predvidi izogibalisce. To
bo Sirine 5,5 m in dolZine cca. 9 m. To omogoca srecavanje dveh osebnih vozil.

4.5 Odvodnjavanje
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2.3 TEHNIENO POROCILO

Predvideno je odvodnjavanje vseh tlakovanih povrsin. To zajema voziS¢e dostopne ceste, tlakovane
povrsine ob stavbah in odvod vode s streh. V predvideno kanalizacijo se odvaja tudi voda iz drenaz, ki so
glede na vrsto terena obvezne ob stavbah, za opornimi zidovi in v cesti. Konfiguracija terena in predvidene
ceste imata za posledico ureditev dveh meteornih kanalov. En je predviden v cesti (kanal 1), drugi pa po
zahodnem delu obmodja (kanal 2), pod spodnjo vrsto stavb. Premeri cevi na tej stopnji obdelave Se niso
dimenzionirani. Predvidena je le globina kanala, ki v cesti sega do 2 m pod nivo predvidene nivelete. Oba
kanala se na jugo zahodnem delu zdruZita v en kanal. Za zdruZitvenim jaskom je skladno s hidroloskim
porocCilom predviden zadrzevalnik volumna med 6 in 7 m3. Iztok meteornega kanala se uredi v Vadiski
graben. Obstojeca meteorna kanalizacija, ki poteka preko obmocja, se zajame na zgornjem robu in z novo
kanalizacijo spelje v kanal 1.

4.6 Ureditev okolice stavb

Stavbe so umescene v strm teren. Posledi¢no so delno vkopane, tako da je teren za gornjem delu v nivoju
pritli¢ja, na spodnjem delu pa v nivoju kleti. Prehod med obema visSinama se uredi s klanc¢ino. Dostop do
stavb nad cesto se uredi s tlakovanim dovozom v nivo kleti, do stavb pod cesto pa do nivoja pritli¢ja.
Povozne povrsine ob stavbah se nacrtuje tako, da bo najvecji naklon parkirnih povrsin 5 %, najvecji naklon
dovoznih ramp pa 12 %. Za dovoz v garazo pri hisi 6, se nivo tlaka garaZe predvidi niZje od nivoja kleti v
hisi. Visinska razlika med garazo in hiSo se premaguje s stopnicami.

4.7 Oporni zidovi, breZine in zacasne konstrukcije

Za zagotovitev ravnih povrsin pod in nad stavbami se teren izravna z nasipi in izkopi. Oporne in podporne
konstrukcije ob stavbah niso predvidene. Edina oporna konstrukcija je predvidena na obmocju obracalisca
na juznem delu. Dolocitev tipa in dimenzioniranje oporne konstrukcije ni bilo izvedeno in jo je potrebno
izvesti v PZI v sodelovanju z geomehanikom.

Naklon nasipnih breZin se uredi v razmerju 1:1,5, vkopnih breZin pa v razmerju 1:2.

HiSa 5 in nasipni del obracaliS¢a segata na obmocje zamocvirjenih tal. Pred gradnjo je potrebno ta
zamocvirjeno zemljino odstraniti in jo nadomestiti z ustreznim materialom. Pri ostalih hiSah je predvidena
nosilnost tal ustrezna in zamenjava ni potrebna. Je pa potrebno upostevati utrditev temeljnih tal (pusti
beton ali kamnito nasutje — opis v geotehni¢nem elaboratu).

Zaradi zagotavljanja prostora za obracanje vozila za odvoz smeti, je tloris obracalis¢a na jugu znaten. Da
se doseZe naklon vkopne breZine 1:2, je ob vzhodnem delu potrebno zgraditi oporni zid.

Izkopne brezine so predvidene v naklonu 1:2, nasipne pa 1:1,5. Ob tem je potrebno povrsino ¢imprej
zavarovati pred erozijo (humus in zatravitev), nasipne breZine pa je potrebno graditi iz ustreznih
materialov. Izkopni material na zadevnem obmocju ni primeren za gradnjo nosilnih nasipov in ga je tako
potrebno odpeljat na ustrezno deponijo.
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2.3 TEHNIENO POROCILO

Pri gradnji bo potrebno vkopne stene gradbene jame zavarovati pred porusenjem. To se izvede z razli¢nimi
zacasnimi ukrepi. Odvisno od lege so na voljo izkop v naklonu 1:2 (predvsem pride v postev pri gradnji
spodnjih objektov), uporaba razpiralnega opaza (pri gradnji kanalizacije), izvedba AB torkreta ali pa
gradnja pilotne stene (slednji ukrep pride v postev predvsem pri zgornjih objektih). Grobe zasnove
zacasnih ukrepov so podane v graficnem delu tega nacrta, razsirjen opis pa v geotehni¢cnem elaboratu oz.
v tocki 3.1 tega porocila. Ob tem je potrebno poudariti, da so tu predstavljene moznosti in okvirne
zasnove, izbira tipa in dimenzioniranje pa je potrebno izdelati v PZI.

V Casu gradnje je potrebno posvetiti posebno pozornost pri odvajanju povrSinske zaledne vode. V
nobenem primeru voda ne sme priti v stik z odkopnim licem. Tako je potrebno nad gradbeno jamo
predvideti zaledni jarek ali drug primeren ukrep, breZine pa fizicno zascititi pred padavinsko vodo (na
primer pokrivanje s folijo).

4.8 Regulacija potoka

V izogib dodatnem zamakaniju tal, je potrebno na jugu urediti strugo potoka. Ob tem je potrebno urediti
zajem na gorvodni strani, strugo speljati tako, da je od roba posegov (vkop in nasip za obracalis¢e) najmanj
5 m stran. Navezava na obstojeco strugo se uredi na skrajnem jugo zahodnem obmodju.

4.9 Zaporedje gradnje

Zaradi zahtevnosti terena (relativno velik naklon obstojece breZine, deloma zamodvirjena tla, pritok
povrsinske vode) je potrebno gradnjo izvajati v dolo¢enem zaporedju. Generalno se mora gradnja izvajati
od spodaj navzgor oz. od jugozahoda proti severovzhodu. Tako je potrebno najprej narediti za¢asno
dostopno pot, regulirati strugo potoka in odstraniti zamocvirjena tla na jugu. Nato se zacne z gradnjo
iztoka meteorne kanalizacije v Vadiski potok in zadrZevalnika. Ob tem se lahko gradi tudi nasip za
obracalisce in nasip za hiSo 5. Nato se izvede meteorni kanal 2 in nasip na zahodnem robu. Tako je
pripravljen teren za spodnije tri hise. Ko so izdelane kleti na spodnjih treh hiSah, je mogoce zaceti z izdelavo
kanalizacije v cesti in same ceste. Potem se izvedejo dela na hisah nad cesto. Zaradi zahtevnosti gradnje
je priporocljivo, da dela na hisah do vrha kleti (prva etazna plosca) z zacasnimi ukrepi, kanalizacijo in
gradnjo ceste izvaja en izvajalec.
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2.3 TEHNIENO POROCILO

4.10 Prometna signalizacija in oprema

Na tej stopnji obdelave se v sklopu prometne signalizacije predvidi le znak »ustavi« na priklju¢evanju
dostopne ceste na lokalno cesto. Ostala prometna signalizacija in oprema se nacrtuje na visjih stopnjah
obdelave.

5 Varovanje okolja

Pri gradnji je treba izvajati vse potrebne varovalne ukrepe za preprecitev kakrsnihkoli izlitij v tla ali
podtalje. Prav tako naj se uporablja brezhibna gradbena mehanizacija (¢im manjsi izpusti plinov in hrupa).
Uporaba eksplozivnih sredstev oz. miniranje nista dopustni. Gradbene odpadke je potrebno odpeljati na
zato pooblasceno deponijo. Odlaganje odpadkov v gozd ni dovoljeno. Po opravljenih ureditvenih delih je
treba vse zaradi delovnih dostopov, transporta, zacasnih deponij ali same izvedbe del poSkodovane
povrsine sanirati in povrniti v prejSnje stanje in rabo — brezZine reliefno prilagoditi okoliSkemu terenu in
zatraviti s semensko mesanico trav in zeliS¢ znacilnimi za zadevno okolje.

6 Ureditev prometa med gradnjo

Gradnja ob lokalni cesti bo mogoca ob delni zapori vozis¢a oz. zapori bankine. Pri navezavi vezanih slojev
se vzpostavi popolna zapora. Pred gradnjo je potrebno naroditi izdelavo elaborata zacasne prometne
ureditve in pridobiti dovoljenje za zaporo od upravljavcev cest.

7 Ocena stroskov
OPPN Popovo, ocena stroskov

Cesta 95.000,00 €
Zid 10.000,00 €
Meteorna kanalizacija 29.000,00 €
Fekalna kanalizacija 20.000,00 €
Vodovod 40.000,00 €
Skupaj 194.000,00 €
DDV 42.680,00 €
Skupaj z DDV 236.680,00 €

Kranj, november 2023 Pooblasceni inZenir:

Uros Gregorec, dipl. inZ. grad.
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24 RISBE
2.4.01 Pregledna situacija M 1:5.000
2.4.02 Gradbena situacija M 1:250
2.4.03 Karakteristicni precni prerez ceste M 1:50
2.4.04 Precni prerezi M 1:100
2.4.05 Vzdolzni profil - cesta M 1:250/100
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