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01.1a-f 
SPLOŠNO 





PRILOGA 1A
PODATKI O UDELEŽENCIH, GRADNJI IN DOKUMENTACIJI  

UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU

POOBLAŠČENI ARHITEKTI

ime in priimek, strokovna 
izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GRADBENIŠTVA

ime in priimek, strokovna 
izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE

ime in priimek, strokovna 
izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA STROJNIŠTVA

ime in priimek, strokovna 
izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA TEHNOLOGIJE

ime in priimek, strokovna 
izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA POŽARNE VARNOSTI

ime in priimek, strokovna 
izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEOTEHNOLOGIJE IN RUDARSTVA

ime in priimek, strokovna 
izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEODEZIJE

ime in priimek, strokovna 
izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA PROMETNEGA INŽENIRSTVA

ime in priimek, strokovna 
izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali
POOBLAŠČENI KRAJINSKI ARHITEKTI

ime in priimek, strokovna 
izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali
POOBLAŠČENI PROSTORSKI NAČRTOVALCI

ime in priimek, strokovna 
izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali
STROKOVNJAKI DRUGIH STROK

ime in priimek, strokovna izobrazba

navedba gradiv, ki so jih izdelali
po potrebi dodaj vrstice

Jakob Lovšin, univ.dipl.inž.el., E-1391

3 Načrt s področja elektrotehnike

Bojan Mehle, univ.dipl.inž.str., S-0478

4 Načrt s področja strojništva

Boštjan Žepič, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 0308 A

0/1 Vodilni načrt - načrt arhitekture

Branko Bandelj, univ.dipl.inž.grad., G-2722

2 Načrt s področja gradbeništva

Neustrezno izpusti ali dodaj vrstice. V fazi DGD in pri PZI za odstranitev se kot "gradiva, ki so jih izdelali" navedejo kakršnakoli gradiva, ki 

služijo vodji projekta pri pripravi DGD ali PZI za odstranitev (skice, detajli, izračuni, strokovne podlage, ki jih pred izdelavo zahtevajo področni 

predpisi, npr. geodetski načrt, geomehansko poročilo), v fazi PZI in PID pa načrti ter poročila o preveritvi ustreznosti strokovnih rešitev, kadar 

se pri projektiranju ne uporabljajo pravila evrokodov ali tehničnih smernic.



PRILOGA 3

KAZALO VSEBINE PROJEKTA

PRILOGA 3

KAZALO NAČRTOV

PZI PID

navesti tiste načrte, ki so dopolnjeni ali izdelani na novo

naziv načrta številka načrta naziv načrta številka načrta

0/1 Vodilni načrt - načrt arhitekture 191/20

2 Načrt s področja gradbeništva B87/2020

3 Načrt s področja elektrotehnike 187-10/2020

4 Načrt s področja strojništva 452/20

po potrebi dodaj vrstice

KAZALO IZKAZOV

PZI

naziv izkaza št. izkaza

2143-594

po potrebi dodaj vrstice

KAZALO VSEBINE PROJEKTA

izkaz toplotnih karakteristik stavbe





PRILOGA 4

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

PRILOGA 4

naziv gradnje

kratek opis gradnje

kratek opis spremembe zaradi večjih 

odstopanj od gradbenega dovoljenja

Izpolniti, če gre za spremembo gradbenega dovoljenja.

kratek opis pripravljalnih del

VRSTE GRADNJE

glavni objekt grad Neuhaus

pripadajoči objekti

objekt z vplivi na okolje NE

številka GD za obstoječe objekte

datum GD za obstoječe objekte

navedba uprav. organa, ki je izdal GD

## gradnja se nanaša na stavbo

## seznam zemljišč je v priloženi tabeli

Izpolniti v IZP, DGD, PZI, PID samo za stavbe.

katastrska občina Tržič

številka katastrske občine 2143

parc. št. 90

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri spremembi namembnosti in za prijavo gradnje.

OSKRBA S PITNO VODO

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

ELEKTRIKA

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

PLIN

SEZNAM A: OBJEKTI IN UREDITVE POVRŠIN

ZEMLJIŠČA ZA GRADNJO

SEZNAM B: POTEKI PRIKLJUČKOV NA GJI

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

ENERGETSKA SANACIJA GRADU NEUHAUS V TRŽIČU

Investicijsko vzdrževalna dela na objektu pod spomeniškim varstvom. Investitor namerava 

energetsko sanirati objekt, hkrati s tem pa v celoti obnoviti zunanji ovoj stavbe. Predvidena je 

tudi sanacija ogrevalnega sistema, ki bo omogočala racionalno varčno ogrevanje celotnega 

objekta ter ureditev splošne razsvetljave, ki bo temeljila na sodobni LED tehnologiji.

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

servisni objekt

1

Investicijsko vzdrževalna dela 
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SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

TOPLOVOD

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

DRUGA OSKRBA Z ENERGIJO

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

ODVAJANJE FEKALNIH VODA

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

ODVAJANJE METEORNIH VODA

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

DOSTOP DO JAVNE POTI ALI CESTE

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

DRUGO (NAVEDI)

0

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

vrsta infrastrukture

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

katastrska občina

številka katastrske občine

SEZNAM C: PRESTAVITVE INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV 

SEZNAM D: OBMOČJE GRADBIŠČA IZVEN SEZNAMA A

SEZNAM E: ZEMLJIŠČA ZA DRUGE UREDITVE

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri nezahtevnih objektih in spremembi namembnosti in za prijavo gradnje.

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri nezahtevnih objektih in spremembi namembnosti in za prijavo gradnje. Vpišejo se zemljišča za ureditve, ki 

jih je treba izvesti zaradi nameravane gradnje (npr. nadomestni habtitati).

V IZP se navede samo vrste infrastrukture, ki se prestavlja, celoten seznam pa se izpolni samo v DGD, ne pri spremembi namembnost in za 

prijavo gradnje.

2
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SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

parc. št.

LOKACIJSKI PODATKI

URBANISTIČNI KAZALCI

Samo v DGD, ni potrebno pri rekonstrukcijah.

samo za stavbe

a) površina vseh objektov na stiku z 

zemljiščem

b) tlakovane odprte bivalne površine

c) tlakovane prometne in funkcionalne 

površine

d) zelene površine

velikost gradbene parcele (a+b+c+d)

(obvezno po letu 2021) (podatek se vpisuje po letu 2021)

ZAGOTAVLJANJE KOMUNALNE OSKRBE IN PRIKLJUČEVANJE NA INFRASTRUKTURO

Izpolniti v IZP in DGD, razen če gre za spremembo namembnosti.

predvidena 

komunalna oskrba
lokacija priključitve k.o. parcelna št.

K DOKUMENTACIJI SE PRIDOBIJO NASLEDNJA MNENJA

OBČINA

VAROVANA OBMOČJA

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

faktor odprtih bivalnih površin (FOBP)

Izpolniti v IZP in DGD, če je za poseg relevantno.

drugi podatki o gradbeni parceli - v skladu z 

zakonom o urejanju prostora

zazidana površina

faktor zazidanosti (FZ)

prostorski akt

faktor izrabe (FI)

faktor zelenih površin (FZP)

EUP

namenska raba

 Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Tržič (Ur. l. RS, št. 35/2016, 74/2016, 18/2017, 

30/2017-obvr., 46/2018, 76/2019)

3



PRILOGA 4

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

OBJEKT 1 - STAVBA

90

Tržič

investicijsko vzdrževalna dela

PODATKI O POSAMEZNIH OBJEKTIH

Podatki se vpisujejo za vsak objekt posebej, pri čemer se uporabi ustrezno predlogo glede na vrsto objekta 

(stavbe, inženirski objekti, priključki, ureditve).

PRIKLJUČEVANJE NA INFRASTRUKTURO

VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE

kratek opis objekta

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH

vrsta gradnje

obstoječa stavba za centralne dejavnosti

parcelna številka

katastrska občina

GRAD NEUHAUSimenovanje objekta

DRUGA MNENJA

4



PRILOGA 4

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

zahteven

DA NE

uporaba evrokodov

Samo v PZI.

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE ZA STAVBE

Samo v PZI.

požarna varnost v stavbah zadnje stanje gradbene tehnike

nizkonapetostne električne inštalacije TSG nizkonapetostne električne inštalacije

zaščita pred delovanjem strele TSG zaščita pred delovanjem strele

učinkovita raba energije TSG učinkovita raba energije

zaščita pred hrupom v stavbah zadnje stanje gradbene tehnike

Samo v DGD, ne kadar gre samo za rekonstrukcijo.

del 1 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 2 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 3 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 4 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 5 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 6 - klasifikacija po CC-SI (GOI 

objekti)
 delež

Samo v DGD.

višinska kota pritličja (n. v.)

Samo v IZP, DGD in PID.

Bruto tlorisna površina (stavbe)

Bruto prostornina (stavbe)

ZNAČILNOSTI ZA STAVBE PO DOLOČILIH PROSTORSKIH AKTOV

Samo v DGD.

Število stanovanjskih enot (stavbe) Etažnost

Število ležišč število parkirnih mest

Fasada

Oblika strehe Naklon (v stopinjah)

drug podatki zahtevani v PA

ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE IN DRUGE GRADBENE POSEGE

ZNAČILNOSTI ZA STAVBE

KLASIFIKACIJA POSAMEZNIH DELOV OBJEKTA 

in delež v skupni uporabni površini, za najmanj 75 % vseh površin:

12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo

zahtevnost objekta

požarno zahteven objekt objekt z vplivi na okolje

klasifikacija po CC-SI

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem 

mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

VELIKOST STAVBE

POVRŠINE IN PROSTORNINA

zunanje mere na stiku z zemljiščem (maksimalna širina x dolžina, premer ali podobno)

Uporabna površina za stanovanja in poslovne dejavnosti (stavbe)

Zazidana površina (m2)

najnižja višinska kota - kota tlaka najnižje etaže (n. v.)

višina (največja razdalja od kote tlaka najnižje etaže do vrha stavbe do najvišje višinske kote)

najvišja višinska kota  (n. v.)

opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij, karakteristik objekta, če niso 

podane drugje

5
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ZBIRNO TEHNIČNO POROČILO 

 
za projekt ENERGETSKE SANACIJE GRADU NEUHAUS v Tržiču, številka projekta P-20-04 
 
 

1. NAČRT ARHITEKTURE 
 
Na zemljišču s parcelno št. 90, k.o. 2143 Tržič, namerava investitor izvesti nujna sanacijsko 
vzdrževalna dela na obstoječem objektu gradu Neuhaus. Predvidena dela in posegi zajemajo 
sanacijo toplotnega ovoja stavbe (fasada, streha, stavbno pohištvo), sanacijo ogrevalnih in 
električnih instalacij (razsvetljava), sanacijo meteorne kanalizacije ter ureditev pasu zunanje 
ureditve okrog objekta.  
 
Ker gre za spomeniško varovan objekt, se vsi predvideni posegi izvajajo skladno s pogoji in pod 
nadzorom ZVKDS, OE Kranj. 
 
Sanacija strehe zajema zamenjavo/ojačitev nekaterih dotrajanih elementov lesenega ostrešja.   
Sestavi strešne konstrukcije se iz notranje strani doda obloga iz protipožarnih MK plošč na 
podkonstrukciji, v kateri se izvede instalacijske razvode, s parno zaporo. Med špirovci je sloj 
toplotne izolacije. Na zunanji strani sledi prezračevana opečnata kritina - bobrovec. Zamenjajo 
se žlebovi ter strelovod ter dodajo snegolovi. Ohranita in obnovita se dva večja dimnika. Prav 
tako celoten napušč.  
 
Na fasadi se obstoječ fasadni omet zamenja z izolativnim ometom. Ohrani se originalno 
oblikovanje fasade in prvotni detajli. Kovani in kamniti elementi na fasadni se obnovijo, 
manjkajoči ali dotrajani deli se nadomestijo z novimi enakimi.  
 
Vse stavbno pohištvo na objektu se obnovi ali zamenja po vzoru obstoječega stavbnega 
pohištva. Zazidane odprtine se ponovno vzpostavi. Tip oken je različen po nadstropjih. Glavna 
vhodna dvojna lesena vrata na obeh vzdolžnih fasadah se restavratorsko obnovi. 

 
Za odvod meteorne vode iz obstoječega objekta se izvede nova interna meteorna kanalizacija, 
speljana ob Z in J strani objekta v novo ponikovalnico na zelenici na JZ strani parcele. 
 
Ker gre za objekt pod spomeniškim varstvom ZVKDS in obnova obsega le nujna energetsko 
sanacijska dela, za požarno varnost na objektu ni posebej izdelan načrt požarne varnosti. Vsi 
nameravani posegi so usklajeni z zahtevami kulturnovarstvenih pogojev, premišljeni in sledijo 
projektiranju po zadnjem stanju gradbene tehnike. Posamezne rešitve bistveno izboljšujejo 
gradbenotehnično stanje objekta in ga ne poslabšujejo. Požarna varnost stvabe se dodatno 
zagotavlja z izborom ustreznih materialov za požarno zaščito in njihovo pravilno vgradnjo. 
 
 

2. NAČRT GRADBENE KONSTRUKCIJE 

 
V sklopu energetske sanacije gradu Neuhaus je predvidena statična preverba obstoječe nosilne 
strešne konstrukcije GRADU NEUHAUS v Tržiču, ki je zajeta v vsebini tega načrta.  
Zaradi dotrajanosti je predvidena zamenjava strešne kritine vključno s podkonstrukcijo in 
zamenjava z novo, ter zamenjava stropne obloge v podstrešju. 
 
Za potrebe statične preverbe nosilne strešne konstrukcije je bil opravljen ogled, je posnetek 
obstoječega stanja z izmerami nosilnih elementov, pa je izdelalo projektivno podjetje Studio 
Tržič d.o.o. Ogled obstoječe nosilne konstrukcije ostrešja je bil možen na mestih, kjer je bil 
omogočen dostop, to je na podstrešju. V nadstropju ogled lesene nosilne konstrukcije ni bil 
možen zaradi spuščenega stropa. V fazi izdelave preverbe nismo razpolagali z obstoječimi 
načrti, ki so služili gradnji objekta, in s podatki o kvaliteti materialov nosilne konstrukcije. Za 
statično preverbo nosilne konstrukcije objekta smo privzeli kvaliteto lesene nosilne konstrukcije 
C24 (v skladu s standardom SIST EN 1995-1-1 za Projektiranje lesenih konstrukcij), ki je najbolj 
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običajno uporabljen les v gradbeni praksi in preverili dimenzijo nosilnih elementov strešne 
konstrukcije, ki je bila povzeta s posnetka obstoječega stanja. 
 
Opis obstoječega stanja nosilne strešne konstrukcije: 
Glavno strešno nosilno konstrukcijo tvorijo lesena vešala v prečni smeri na medosnem razmaku 
cca. 95cm. Lesena vešala tvorijo leseni špirovci dimenzije b/h=16/18cm, ki so na koti cca. 
+11.00 povezani z lesenimi povezniki dimenzije b/h=16/18cm. V slemenu so špirovci podprti z 
leseno lego b/h=13/14cm, oziroma ponekod tudi z dvema lesenima legama dimenzije 
b/h=13/14cm.  Slemenska lega je podprta s stebri b/h=13/15cm, katere obremenitev se prenaša 
na nosilno sredinsko steno, oziroma novo leseno lego b/h=20/24cm (ali jekleno lego HEA200), 
ki leži na hodniku ob stopnišču. Obstoječe lesene grebenske lege dimenzije b/h=16/18cm so 
podprte preko lesenih vmesnih leg, ki so dimenzije b/h= 18/20cm in podprte z lesenimi vešali. 
Špirovci frčad so dimenzije b/h=12/14cm in podprti z lesenimi grebeni b/h=16/18cm in lesenimi 
vmesnimi legami b/h= 18/20cm.  
 
Opis ojačitve lesene nosilne strešne konstrukcije: 
Na podlagi statične preverbe obstoječe nosilne konstrukcije je ugotovljeno, da je potrebno 
nekatere dele lesene nosilne strešne konstrukcije nadomestiti z nosilnimi elementi, ki bodo 
zadostili pogojem nosilnosti. V sklopu ojačitve obstoječe lesene nosilne konstrukcije je 
predvidena nadomestitev lesene slemenske lege z lego dimenzije b/h=16/20cm, pri obstoječem 
načinu podpiranja. Predvidena je zamenjava lesenih grebenskih leg z jeklenimi grebenskimi 
legami HEA 180. Na mestu stika grebenske lesene in vmesne lesene lege je predvidena 
ojačitev vešala z dodatnim špirovcem dimenzije b/h=16/18cm, ki se ga spoji ob obstoječ 
špirovec. Pod lesene stebre, ki podpirajo slemensko lego je potrebno pod poveznikom 
predvideti novo leseno lego dimenzije b/h=20/24cm (ali jekleno lego HEA 200).  
 
Na podlagi ogleda ni bilo mogoče preveriti stanja obstoječe lesene nosilne konstrukcije strehe, 
zato zahtevamo, da se pred pričetkom del opravi strokovni ogled stanja obstoječe lesene 
nosilne konstrukcije, ki se ohranja in jo opravi ustrezna certificirana institucija.  
 
Po odstranitvi oblog zahtevamo, da izdelovalec posnetka stanja opravi ponovni ogled in 
preverbo dimenzij nosilnih elementov konstrukcije napram že izdelanemu posnetku stanja. 
 
 

3. NAČRT ELEKTRIČNIH INSTALACIJ 
 
Predmet načrta je energetska sanacija GRADU NEUHAUS in sicer: 

A. SANACIJA RAZSVETLJAVE 

B.  ELEKTRIČNE INŠTALACIJE ZA TOPLOTNO POSTAJO  

C. SANACIJA STRELOVODNE NAPELJAVE 
 
UVOD: 
 
S primernimi pristopi in novimi tehničnimi rešitvami je možno zmanjšati porabo električne 
energije za razsvetljavo za več kot 70 odstotkov. 
 
Pri sanaciji razsvetljave je predvidena zamenjava 1:1 in dodane svetilke niso predvidene. 
Velja za vse prostore. 
 
ZAKLJUČNA ANALIZA: 
 
Prednosti zamenjave so v prid napisanemu predvsem iz naslednjih razlogov: 

1. Neustreznost obstoječih svetilk, ki se bodo pokazale v prihodnjih letih saj je življenjska 
doba dušilk na mejni vrednosti.  
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2. Dolga življenjska doba novih LED svetil; 50.000 ur kar ustreza vsaj 15 letnemu 
nemotenemu obratovanju. 

3. Višje osvetljenosti na delovnem mestu kar vpliva na ugodnejše počutje. 
4. Bistveno nižji vzdrževalni stroški saj odpade zamenjava sijalk. 
 

ELEKTRIČNE INŠTALACIJE ZA TOPLOTNO (PLINSKO) POSTAJO: 
 
Napajanje nove toplotne postaje je predvideno iz novega el. razdelilca -R-PK, ki se nahaja 
zunaj plinske postaje. 
 
SANACIJA STRELOVODNE NAPELJAVE: 
 
Glede na to, da je predvidena izvedba nove fasade, se sanira tudi strelovodno napeljavo.  
 
Zaščita pred delovanjem strele je predvidena v skladu s »Pravilnik o zaščiti pred strelo« Ur.l. RS 
28/09, »tehnična smernica, zaščita pred delovanjem strele« - TSG-N-003:2013, in skupino 
standardov SIST EN 62305 in SIST EN 50164. 
 
 

4. NAČRT STROJNIH INSTALACIJ 
 
4.1 SISTEM OGREVANJA  
 
Vse obstoječe inštalacije ogrevanja se odstranijo. To velja tudi za opremo v kotlovnici, kakor 
tudi za cisterno za kurilno olje v sosednjem prostoru. Ker namembnost prostorov v notranjosti 
objekta ni določena, je zato povsod predvidena enotna temperatura 20 °C. Pri določanju 
toplotne moči vira ogrevanja je predvidena tudi rezerva za morebitno ogrevanje bližnjega 
paviljona (računsko ocenjena vrednost na 10 kW). Projektirani temperaturni režim ogrevalnega 
sistema je 55/45 °C.   
 
Novi kondenzacijski plinski kotel se nahaja v obstoječi kotlovnici na kurilno olje. Ob ugodnejših 
oziroma višjih zunanjih temperaturah naprava deluje z izkoriščanjem kondenzacije dimnih 
plinov, s čemer se poveča njen energijski učinek. Dodaten vir ogrevalnega sistema predstavlja z 
izkoriščanjem toplote iz okolice s pomočjo toplotne črpalke zrak–voda z vodenim zrakom 
nazivne toplotne moči 21 kW. Ta se bo v čim večji meri uporabljala pri ogrevanju predvsem v 
prehodnih obdobjih jeseni in spomladi. Tandem plinskega kotla in toplotne črpalke deluje 
sočasno s prioriteto, da se toplotna črpalka izkorišča, dokler je njeno delovanje s stališča 
energijske učinkovitosti še racionalno. Kanala za dovod zunanjega zraka v toplotno črpalko in iz 
nje vodita od obstoječega kletnega okna do vrat na južni strani objekta. V obeh krakih sta 
vgrajeni regulacijski žaluziji, ki sta v času mirovanja toplotne črpalke zaprti. Vse te funkcije se 
izvajajo samodejno. Prostor kotlovnice je tudi ustrezno naravno prezračevan. 
 
Kot ogrevalna telesa so uporabljeni prašno barvani jekleni členasti radiatorji. Inštalacijski 
razvodi, ki potekajo nadometno, so izdelani iz tankih, vzdolžno varjenih cevi iz neplemenitega 
jekla za spajanje s hladnim stiskanjem. Skladno z normativi so cevovodi v neogrevanih 
prostorih v kleti tudi toplotno izolirani s cevasto izolacijo iz sintetičnega kavčuka. Glavne trase v 
kleti so pritrjene pod stropom etaže, v preostalih delih objekta pa vidno. Pri tem se je treba 
prilagajati danim pogojem ter upoštevati, da se bo s strani ZVKD naknadno izvajalo sondiranje 
posameznih sten in da bo glede na morebitne najdbe fresk morda potrebno izvesti tudi 
določene premestitve. 
 
 
4.2 PLINSKA NAPELJAVA 
 
Obravnavani objekt bo priključen na omrežje z zemeljskim plinom s tlakom plina 4 bare. 
Načrtovanje in izvedba hišnega plinskega priključka je v domeni lokalnega upravljavca družbe 
Petrol d.d. Mejo načrta predstavlja zunanja napeljava, ki se končuje pred fasadno omarico.  
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V omarici se nad ventilom vgradi še regulator tlaka plina. Za mestom, kjer plinska napeljava 
vstopi v kletni prostor, je vanjo vgrajen elektromagnetni ventil, ki je v stanju brez električne 
napetosti v zaprtem položaju. Povezan je z detektorjem prisotnosti plina, ki je vgrajen v prostoru 
plinske kotlovnice. Tam je vgrajen tudi plinomer. Napeljava se potem nadaljuje do stenskega 
kondenzacijskega plinskega grelnika. Ta ima poleg ostalih armatur vgrajen tudi zaporni element 
s termičnim varovalom. 
 
Plinska napeljava in njeni posamezni deli morajo biti takšni, da so varni pri pravilni uporabi. 
Uporabljeni materiali morajo imeti ustrezne ateste za uporabo zemeljskega plina.  
 
Notranji plinovod je zgrajen iz nerjavnih jeklenih cevi po sistemu stisljivih fitingov in je voden 
nadometno. Material teh cevi in fitingov mora biti skladen s predpisi, ki za plinske napeljave 
veljajo.  
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IZKAZI 
 



 

 
Stran: 1 

IZKAZ ENERGIJSKIH LASTNOSTI STAVBE 
 

Izvedeno 
 

 Investitor  Občina Tržič 

 Stavba  Grad Neuhaus - SC2 

 Lokacija stavbe  Tržič , Koroška cesta 24  

 Katastrska občina  TRŽIČ 

 Parcelna številka  90  

 Koordinate lokacije stavbe (Y, X)  Y= 446917 km X=  136340 km 

 Vrsta stavbe  1220101 Stavbe javne uprave 

 Etažnost:  4 

 

 Projektant  Lokalna energetska agencija Gorenjske 

 Odgovorni vodja projekta  Boštjan Žepič, u.d.i.a. 

 Izdelovalec izkaza  Staš Kos u.d.i.s. 

 Izdelano na podlagi elaborata  2143-594 

 Datum izdelave izkaza  09.9.2020 

 Izjavljam, da iz Izkaza energijskih lastnosti stavbe izhaja, da stavba ne dosega predpisano raven 
 učinkovite rabe energije 
 
 Podpis izdelovalca izkaza: .................................... ................... 



 

 

 

 Neto uporabna površina stavbe  Au = 929,1 m2 

 Kondicionirana prostornina stavbe  Ve = 5295,00 m3 

 Površina toplotnega ovoja stavbe  A = 2236 m2 

 Oblikovni faktor  f0 = 0,42 m-1 

 

 Temperaturni primanjkljaj  DD = 3900 Kdan 

 Temperaturni presežek  DH =  -K ur 

 Povprečna letna temperatura zunanjega zraka TL  TL = 7,3 °C 

 
TOPLOTNE PREHODNOSTI ELEMENTOV OVOJA STAVBE 

NEPROZORNI ELEMENTI 
 Oznaka elementa Orientacija, 

naklon 
Površina (m2) U (W/m2K) Umax (W/m2K) 

Fasada J J 91,6 0,456 0,28 
Tla nad kletjo  318,9 1,387 0,35 
Fasada V V 186,3 0,456 0,28 
Fasada Z Z 183,2 0,456 0,28 
Fasada S S 105,3 0,456 0,28 
Fasada mansarda J J 26,7 0,518 0,28 
Fasada mansarda V V 57,1 0,518 0,28 
Fasada mansarda S S 26,7 0,518 0,28 
Fasada mansarda Z Z 57,6 0,518 0,28 
Fasada podzidek J J 5 0,923 0,28 
Fasada podzidek S S 5 0,923 0,28 
Fasada podzidek V V 9,5 0,923 0,28 
Fasada podzidek Z Z 9,5 0,923 0,28 
Streha - celotna  575 0,102 0,20 
Tla  462 0,223 0,35 

 
PROZORNI ELEMENTI 

 Oznaka elementa 
 

Orientacija, 
naklon 

 

Površina 
(m2) 

U (W/m2K) Umax (W/m2K) Faktor prehoda 
celotnega 
sončnega 

sevanja g.Fs.Fc 

Vrata vhodna Z Z,90 5,6 3,000 1,6 0 

Okna V V,90 25,6 0,900 1,3 0,18 

Vrata vhodna V V,90 5,6 3,000 1,6 0 

Okna zamenjana V V,90 6,2 0,900 1,3 0,18 

Okna S S,90 5,2 0,900 1,3 0,18 

Okna zamenjana S S,90 1,9 0,900 1,3 0,18 



 

 

Okna Z Z,90 31,9 0,900 1,3 0,18 

Okna zamenjana Z Z,90 14,1 0,900 1,3 0,18 

Okna J J,90 12,7 0,900 1,3 0,18 

Okna zamenjana J J,90 8,2 0,900 1,3 0,18 
 

 Način upoštevanja vpliva 
 toplotnih mostov 

 

 - EN ISO 13789, SIST EN ISO 14683 
 
 - SIST EN ISO 10211 
 
 - s katalogi, računalniškimi simulacijami 
 
 - na poenostavljen način 

 

  
 
  
 
  
 

X  



 

 

 
 Izračunan Največji dovoljeni 
 Koeficient specifičnih 
 transmisijskih toplotnih izgub 

 stavbe 

 
H'T = 0,554 W/m2K 

 
H'Tmax = 0,412 W/m2K 

 Letna potrebna primarna 
 energija 

Qp = 154380 kWh  

 Letna raba toplote za 
 ogrevanje 

QNH = 109657 kWh QNHmax = 64763 kWh 

 Letni potrebni hlad za hlajenje 
 

QNC = 8 kWh QNCmax = 0 kWh 

 Letno potrebna toplota za 
 ogrevanje na enoto neto 
 uporabne površine in 
 kondicionirane prostornine 

Izračunana Največja dovoljena 

 1 - stanovanjske stavbe   
   
 2 - nestanovanjske stavbe QNH/au = 118,0 kWh/m2a (QNH/au)max = - kWh/m2a 
 QNH/Ve = 20,7 kWh/m3a (QNH/Ve)max = 12,2 kWh/m3a 



 

 

 
Zagotavljanje obnovljivih virov energije

   Doseženo (%) 
Izpolnjeno 
(DA/NE) 

 Osnovni pogoj   

 najmanj 25 odstotkov celotne končne energije je zagotovljeno 
 z uporabo obnovljivih virov 

Skupaj: 51 DA 

 Izjeme, ki nadomeščajo osnovni pogoj   

 najmanj 25 odstotkov potrebne energije je iz sončnega obsevanja   

 najmanj 30 odstotkov potrebne energije je iz plinaste biomase   

 najmanj 50 odstotkov potrebne energije je iz trdne biomase   

 najmanj 70 odstotkov potrebne energije je iz geotermalne energije   

 najmanj 50 odstotkov potrebne energije je iz toplote okolja 54 DA 

 najmanj 50 odstotkov potrebne energije je iz naprav SPTE z 
 visokim izkoristkom 

  

 stavba je najmanj 50 odstotkov oskrbovana iz energetsko 
 učinkovitega sistema daljinskega ogrevanja/hlajenja 

  

 letna potrebna toplota za ogrevanje je najmanj 30 odstotkov nižja 
 od mejne vrednosti 

  

 
Kazalniki letne rabe primarne energije za delovanje sistemov 

 Letna potrebna primarna energija na enoto uporabne površine 
 stavbe (1 - stanovanjska stavba) 

 

 Letna potrebna primarna energija na enoto uporabne površine 
 stavbe (2 - nestanovanjska stavba) 

 Qp/Ve = 29,2 kWh/m3a 

 
Kazalniki letne rabe primarne energije za delovanje sistemov 

 Letni izpusti CO2  32415 kg 

 Letni izpusti CO2 na enoto uporabne povšine stavbe 
 (1- stanovanjska stavba) 

 

 Letni izpusti CO2 na enoto kondcionirane prostornine stavbe 
 (2 - nestanovanjska stavba) 

 6,1 kg/m3a 

 



 

 

 
 

Št. Elaborata: 
 

2143-594    
 

 
Projektant: 

 
 Lokalna energetska agencija Gorenjske    

 
Kraj, datum: 

 
Tržič,  09.09.2020  

 
   
 

 
Odgovorni projektant: 

 
Staš Kos u.d.i.s.   

 
  
   

 
Izdelovalec: 

 
  Staš Kos u.d.i.s.   
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TEHNIČNO POROČILO 
 
za načrt arhitekture na nivoju PZI v sklopu projekta za ENERGETSKO SANACIJO GRADU NEUHAUS v 
Tržiču, številka načrta 191/20 
 
 
1. SPLOŠNO 
 
Zaradi slabega stanja objekta namerava investitor energetsko sanirati objekt, hkrati s tem pa v celoti 
obnoviti zunanji ovoj stavbe. Da bi se preprečilo propadanje objeka v bodoče, se predvideva tudi 
sanacija ogrevalnega sistema, ki bo omogočala racionalno varčno ogrevanje celotnega objekta. 
Predvidena je tudi ureditev splošne razsvetljave, ki bo temeljila na sodobni LED tehnologiji. S tem bo 
stavba postala primerna za umestitev ustrezne javne vsebine, kar bo omogočilo celovito prenovo v 
skladu z njeno ustrezno namembnostjo. 
 
Ker gre za spomeniško varovan objekt, se vsi predvideni posegi izvajajo skladno s pogoji in pod 
nadzorom ZVKDS, OE Kranj. 
 
 
2. OPIS OBSTOJEČEGA OBJEKTA 
 
Obstoječa stavba gradu Neuhaus je zaveden kot kulturni spomenik Tržič-Grad Neuhaus, EDŠ 5190. 
Prvotni grad je bil zgrajen v 14. stoletju ali preje, leta 1811 ga je uničil požar. Na tej lokaciji so do okrog 
leta 1850 zgradili nov dvorec, kot je videti danes. Osnovno konstrukcijo predstavljajo debele zidane 
obodne stene ter lesena stropna konstrukcija med etažami, ponekod nad velbi. Strešna konstrukcija je 
lesena. Objekt že nekaj časa ni v pravi uporabi in je vzdrževan le za silo. Priključen je na komunalno in 
energetsko infrastrukturo, ima urejeno dostopno pot in manjše zunanje asfaltirano parkirišče. 
 
 
3. PREDVIDENI POSEGI 
 
Zaradi nekaterih nepremišljenih lokalnih posegov na fasadnem ovoju (inštalacijski preboji, zazidave, 
odstranitve) in daljše neuporabe objekta v zadnjih letih so na celotnem ovoju stavbe in stavbnem 
pohištvu nastale poškodbe. Konstrukcijski materiali in elementi na fasadi so v veliki meri dotrajani ali so 
v slabem stanju, kar negativno vpliva na kvaliteto bivanja v notranjih prostorih (hladni prostori, prepih, 
zamakanje, ...). Zato so na zunanjem ovoju stavbe predvideni sanacijski posegi, ki bodo bistveno 
izboljšali toplotno udobje notranjih prostorov ter mehansko stabilnost in odpornost objekta.  
 
Inštalacijski razvodni sistemi (elektrika, ogrevanje) znotraj stavbe so zastareli, ponekod dotrajani in na 
mestih naknadno, nepremišljeno dograjeni. Med sanacijskim posegom se bo zamenjalo tudi obstoječe 
električene in strojne inštalacije, tako da bodo ustrezale današnjim tehničnim normam in varnostnim 
zahtevam ter trajnostni uporabi energije.  
 
Zunanja ureditev zajema sanacijo in ureditev ca. 1,5 m pasu okrog objekta gradu Neuhaus. Saniral se 
bo interni razvod meteorne kanalizacije (jaški, cevovodi) ter uredil pas tlakovanih površin ob objektu 
(granitne kocke). Hkrati se bo uredil nov plinski priključek ter prestavitev zunanje elektro omarice.  
 
Ker gre za objekt pod spomeniškim varstvom ZVKDS in obnova obsega le nujna energetsko sanacijska 
dela, je izpolnjevanje predpisanih bistvenih in drugih zahtev v celoti neizvedljivo. Vsi nameravani posegi 
so usklajeni z zahtevami kulturnovarstvenih pogojev, premišljeni in sledijo projektiranju po zadnjem 
stanju gradbene tehnike (npr. izbor toplotne izolacije, ometov). Posamezne rešitve, npr. sanacija strojnih 
in električnih instalacij ter sanacija toplotnega ovoja stavbe bistveno izboljšujejo gradbenotehnično 
stanje objekta in ga ne poslabšujejo. Predvidena vzdrževalna dela prav tako ne bodo imela negativnega 
vpliva na izpolnjevanje zahtev glede požarne varnosti, saj se stanje tudi na tem področju varovanja s 
posegom izboljša. Požarna varnost stavbe se dodatno zagotavlja z izborom ustreznih materialov za 
požarno zaščito in njihovo pravilno vgradnjo. Vgradnja mora biti v skladu z navodili proizvajalca ali 
pooblaščenega projektanta, izvajalci pa morajo biti za vgradnjo strokovno usposobljeni.         
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3.1 SANACIJA OSTREŠJA Z ZAMENJAVO STREŠNE KRITINE: 
 

Pri sanaciji strehe je predvidena odstranitev obstoječe strešne kritine (eternit, pločevina) s 
podkonstrukcijo. Na notranji strani podstrešnih prostorov se odstrani obloga iz heraklita z ometom tako 
na poševninah kot stropu. 
 
Ob odprtju strešne konstrukcije se bo zamenjalo poškodovane ali dotrajane elemente lesenega ostrešja, 
izvedla se bo sanacija nepremišljeno odstranjene trapezne opore v območju ostrešja (nad hodnikom ob 
stopnišču mansarde). Zaradi zadostitve današnjim statičnim zahtevam glede mehanske odpornosti in 
stabilnosti objekta se leseno strešno konstrukcijo na mestih zamenja ali ojača, kar je podrobno 
obdelano v načrtu gradbenih konstrukcij.   
 
Po sanaciji lesene konstrukcije se izvede toplotna sanacija podstrešja v naslednji sestavi: 

 protipožarne mk plošče deb. 15 mm 
 inštalacijski sloj s toplotno izolacijo iz kamene volne deb. 5 cm 
 parna zapora 
 toplotna izolacija iz kamene volne debeline 18 cm (med špirovci) 
 lesene deske v razmaku deb. 2,5 cm 
 sekundarna kritina = paropropustna folija 
 vzdolžne letve za izvedbo prezračevalnega sloja 
 prečne letve 
 opečna kritina – bobrovec 

 
Pri frčadah v mansardi se prekrivanje prav tako izvede z bobrovcem na leseni letveni podkonstrukciji z  
lesenim opažem in sekundarno kritino. 
Sanacija strehe zajema tudi zamenjavo žlebov in namestitev snegolovov, ki so v kapu linijski z 
okroglicami. Obnovi se strelovodna napeljava. 
 
Krovsko kleparski elementi in odkapne pločevine morajo biti izvedeni iz bakra ali iz eloksirane ALU 
pločevine v temno rjavi (čokoladni) barvi.  
 
Na strehi so trije obstoječi dimniki, dva večja in en manjši, ki se odstrani. Večja dva, pozidana, se obnovi 
– pozida s klasično dimniško opeko in zniža v razmerju zlatega reza (širina/višina) ter zaključi z 
dvokapno strehico. Dimnike se omeče z grobim, belim ometom. 
 
Napušč se ohrani in lokalno obnovi. 
 
3.2 ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA: 
 
Zamenja se vsa okna na objektu z novimi škatlastimi okni, ki se izdelajo po vzoru obstoječih. Na mestih, 
kjer so bila prvotna okna zazidana, se le-ta ponovno vzpostavi. Da se prepreči kondenziranje na notranji 
strani stekel, mora biti zunanje okno brez tesnil z enojnim steklom, notranje okno pa zastekleno s 
tanjšim izolacijskim steklom (termopan 4/8/4). Termoizolacijske distančne letvice med stekli morajo biti 
barvane v barvi oken ali črne. 
  
Okna se izvede po vzoru obstoječih oken in predloženih detajlih za vsako etažo posebej. Izvajalec pred 
izvedbo izdela delavniško risbo (ali vzorec), ki jo potrdi ZVKD. Barvo se pred izvedbo določi na osnovi 
sondiranja, s strani ZVKD.  
 
Elementi okovja in kovinske kljuke se obnovijo ali zamenjajo z novimi, enakimi. Izbor okovja potrdi 
ZVKD. 
 
Vse stavbno pohištvo je potrebno vgraditi po RAL standardu! Pred vgradnjo je potrebno vse mere 
preveriti na objektu.  
 
3.3 OBNOVA STAVBNEGA POHIŠTVA: 
 
Na obeh vzdolžnih fasadah se nahajajo dvojna vhodna vrata z dekorativnimi kovinskimi in lesenimi 
elementi. Oba para vhodnih vrat se restavratorsko obnovi, namesti se ustrezna tesnila, ki pa ne smejo 
posegati v ali poslabšati konstrukcije vrat.  
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3.4 SANACIJA FASADNEGA OVOJA: 
 
Cokl se v celoti ohrani in lokalno obnovi. Detajl dekoracije okrog kletnih okenskih odprtin se ponovi tudi 
pri vratih iz toplotne postaje na južni fasadi. 
 
Pri sanaciji fasade se najprej odstrani obstoječi omet do nosilne konstrukcije. Odstranjeni omet se 
nadomesti z izolativnim ometom, ki se mora po strukturi (granulacija) in izgledu kar najbolj približati 
obstoječemu. Ohrani se originalno oblikovanje fasade - delitev fasade s fugami v pritličju, fasadni venec 
in fasadni poudarki pod okni v 1. nadstropju. Obnovi se tudi balkonska konstrukcija. Oblikovni fasadni 
elementi - okenski okvirji, fasadni venci ter napušč se obnovijo po prvotnih detajlih. Barvne nianse pred 
izvedbo uskladi in potrdi ZVKD! 
 
Kovinske elemente na fasadi (kovinska polkna, balkonska ograja, kovani elementi) se obnovi (odstrani, 
popeska, zaščiti) in pobarva v barvi v skladu z določili ZVKD ter ponovno namesti na prvotna mesta. 
Manjkajoče ali dotrajane kose se nadomesti z novimi,  izdelanimi po enakih detajlih kot so obstoječi. 
Obnovi se manjkajoče kovinske mreže (gavtre) na oknih kleti in pritličja. Na zunanji strani kletnih oken 
se vzpostavi kovinska polkna/mreže, z namenom preprečevanja vdora glodalcev in umazanije v kletne 
prostore. Nova vrata v toplotno postajo se skrije za kovinsko masko (z omogočenim prezračevanjem!), 
ki se ob vzdrževalnih delih lahko odpre ali demontira. Izvajalec pred izvedbo izdela delavniško risbo 
kovanih vrat in okenskih mask, ki jo potrdi ZVKD! Barvno nianso pred izvedbo uskladi in potrdi ZVKD! 
 
3.5 SANACIJA ZUNANJIH POVRŠIN: 
 
V sklopu sanacije fasadnega pasu se uredi tudi 1-1,8m pas zunanjih tlakovanih površin okrog objekta. 
Predvidene so granitne kocke 10x10x10cm, položene na utrjeno peščeno podlago, ki se stikajo z 
asfaltom. S tem se uredi stik cokla in dostopne asfaltne poti za motorni promet ter zagotovijo površine 
za pešce in vzdrževanje objekta. Kjer je mogoče, se v tlakovanem pasu spelje trasa interne metorne 
kanalizacije.  
 
4.1 SANACIJA METEORNE KANALIZACIJE: 

 
Zaradi zamenjave strešnih žlebov in vertikalnih odtokov se smiselno obnovi/uredi tudi interni razvod 
meteorne vode okrog objekta. Na zelenici na južni strani se predvidi nova ponikovalnica. 
 
4.2 SANACIJA OGREVALNEGA SISTEMA: 
 
V sedanji kurilnici se uredi nova plinska toplotna postaja s kondenzacijskim plinskim kotlom, na steni ob 
obstoječem dimniku. V sedanjem prostoru za cisterne s kurilnim oljem se postavi toplotna črpalka zrak-
voda, ki zagotavlja vir ogrevanja v prehodnih obdobjih. Zajem zraka je predviden skozi obstoječo 
okensko odprtino na V strani, izpuh pa skozi vrata na južni fasadi. Prezračevanju plinske kotlovnice, ki 
poteka naravno,  je namenjeno dodatno kletno okno na V fasadi. Pocinkane prezračevalne mreže na 
oknih so zakrite s kovano kovinsko masko s prezračevalno mrežo v črni barvi oz. barvi potrjeni s strani 
ZVKD. Za odvajanje dimnih plinov se koristi obstoječo dimniško vertikalo, v katero se namesti gibka 
odvodna cev. Zaključek dimnika mora biti postavljen min. 40 cm nad nivojem strešine. 
 
V sklopu sanacije se zamenja radiatorje v pritličju in nadstropju objekta z jeklenimi prašno barvanimi 
členastimi radiatorji. Ohranijo se obstoječe pozicije radiatorjev, v primeru, da ZVKD ob predhodnem 
sondiranju posameznih sten in parapetov naleti na poslikave, bo lahko prišlo do posameznih 
premestitev. Radiatorsko ogrevanje se sanira tudi v mansardi, razvode se vodi na obstoječih mestih ali 
predvidi nove trase. Vertikalne preboje v mansardo se uskladi z zahtevami ZVKD.  
 
Uredi se nov plinski priključek, ki se, od priključnega mesta do objekta, izvede ob trasi vodovoda na V 
strani parcele, istočasno z urejanjem meteorne kanalizacije in zunanjih tlakov. Načrtovanje in izvedbo 
zunanje trase priključka do objekta izvede lokalni upravljalec plinskega omrežja. Pozicija in izgled 
priključne omarice je predvidena na južni fasadi ob vratih v kotlovnico (pozicija obstoječe omarice, brez 
novih posegov v cokel).  
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4.3 SANACIJA SPLOŠNE RAZSVETLJAVE: 
 
Uredi se splošna razsvetljava v objektu na osnovi sodobne LED tehnologije. Razvode se vodi po 
obstoječih trasah, kjer je to mogoče. V mansardi se celoten razvod izvede na novo znotraj instalacijske 
ravnine poševnin in stropa. 
 
Predvidene so ambientalne luči (npr. lestenci ali podobne viseče luči) na območju glavne komunikacije v 
pritličju (preddverje, hodnik). Neosvetljeno stopnišče iz pritličja v nadstropje se opremi z novo 
razsvetljavo v obliki manjših svetil tik ob nastopnih ploskvah ali LED svetlobnim trakom. Po posameznih 
prostorih je predvidena splošna razsvetljava v obliki LED svetil, pozicije svetil se ohranijo. Kjer je 
smiselno, so za prižiganje predvideni IR senzorji (na glavnih komunikacijah). 
 
4.4 ELEKTRIČNE INSTALACIJE ZA TOPLOTNO POSTAJO: 
 
Elektroenergetski priklop strojnih naprav se izvede iz novega el. razdelilca. Elektični dovod je predviden 
iz elektroomare v pritličju. Kabli so predvideni podometno, če to ni mogoče, se jih vodi nadometno  po 
kabelski polici. 
 
4.5 PRESTAVITEV ELEKTRO OMARICE: 
 
Na predlog ZVKD se prestavi tudi pozicija zunanje elektro omarice iz Z fasade objekta (med priličnima 
oknoma O1-P_01 in O2-P_02) na pas zelenice ob dostopni poti. Ohrani se obstoječa trasa dovodnega 
kabla. Kot povezava do notranje razdelilne el. omarice se izkoristi obstoječ fasadni preboj (pozicija 
sedanje el. omarice).  

 
4.6 SANACIJA TK INTERNEGA RAZVODA : 
 
Ker se bo uredil pas tlakovanih površin okrog objekta (in v izogib kasnejšim ponovnim posegom v te 
površine) je smiselna ureditev tudi interne trase TK voda, ki trenutno poteka po zraku do S fasade 
objekta. Ob vrhu dostopne poti se kot predpriprava predvidi nov jašek, iz katerega je po tleh (v 
tlakovanem pasu) speljan dovodni kabel do objekta (do mesta sedanje el. omarice). Ko se bo v 
prihodnje urejalo javno TK omrežje, se objekt priključi preko nove interne trase. 

 
 
 

Odgovorni projektant: 
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OCENA INVESTICIJE

MENJAVA IN OBNOVA ZUNANJEGA STAVBNEGA POHIŠTVA, 

FASADA, MENJAVA KRITINE, IZOLACIJA PODSTREHE, 

ODVODNJAVANJE

OBČINA TRŽIČ

SPLOŠNA OPOMBA:  Projektantski popis je izdelan na podlagi ogleda obstoječega stanja ter 

razgovora z investitorjem ter predstavnikom ZVKD. V primeru, da popis deloma odstopa od 

dejanskega stanja, mora izvajalec pred izvedbo obvezno od nadzora ali investitorja zahtevati 

pojasnilo. Pri izvedbi je potrebno upoštevati zahteve in navodila investitorja in zavoda za 

varstvo kulturne dediščine. Vse pripombe in pogoji razpisne dokumentacije so pri izdelavi 

ponudbe strogo obvezne. V sledečem popisu morajo biti v vseh postavkah vkalkulirane in 

upoštevane sledeče pripombe:  

pripravil : KOBO Bojan Kokalj s.p. GSM 040 515 963



6. Vsa potrebna pripravljalna dela, preverjanje mer na objektu samem, sprotno čiščenje 

objekta, popravila eventuelne škode nastale na objektu, infrastrukturi in okolici  zaradi 

izvajanja posameznih del opisanih v postavkah .                                                                                                                                      

1. Vsi potrebni varnostni ukrepi in zaščite v smislu Zakona o varnosti in zdravja pri delu ter 

Pravilnika o listinah za  sredstva pri delu, ki veljajo pri izvajanju navedenih del. 

2. Vsi notranji in zunanji vertikalni in horizontalni transporti do začasnih in stalnih deponij ter 

vsa pripravljalna , pomožna in zaključna dela pri posameznih postavkah. (tudi, če to ni posebej 

navedeno v posameznih postavkah). Odpadni material se deponira na deponije, katere morajo 

imeti upravna dovoljenja za deponiranje posameznih vrst materiala. Ponudnik izbere lokacije 

posameznih deponij v skladu s tem popisom in v cenah za E.M. upošteva vse stroške 

deponiranja in transporta. Pri  cenah za enoto je upoštevati specifičnost  lokacije  

(utesnjenost) glede na skladiščenje materiala – sprotni dovoz le tega in uporaba manjših 

transportnih sredstev.

3. Vgrajeni material mora ustrezati veljavnim normativom in  predpisanim standardom, ter 

ustrezati kvaliteti določeni z veljavno zakonodajo. Ponudnik to dokaže s predložitvijo a-testov 

in certifikatov pred vgrajevanjem, pridobitev teh listin mora biti vkalkulirana v cenah po enoti.  

4. Vsebina popisa je izdelana na podlagi trenutno veljavnih predpisov in standardov. Količine 

so izračunane na podlagi normativov in veljajo v nadaljevanju tudi kot kriterij za obračun 

posameznih količin vkolikor to ni drugagače določeno v posameznih postavkah

5 Posamezni materiali, ki so v popisu navedeni z imenom ali tipom so za ponudnika zaradi 

doseganja kvalitete obvezni. Ponudnik lahko ponuja druge artikle, material in opremo, vendar 

samo pod pogojem, da izpolnjuje navedene kriterije, parametre in lastnosti, ki se v posamezni 

postavki ali splošni opombi od določenega artikla, opreme ali materiala zahtevajo. Vse 

vgrajene materiale in opremo, ki kakor koli odstopa od popisa; ter vse delavniške načrte mora 

predhodno (pred izvedbo ali vgrajevanjem) obvezno pismeno potrditi nadzor ali predstavnik 

zavoda in investitorja!

pripravil : KOBO Bojan Kokalj s.p. GSM 040 515 963



a. menjava in obnova stavbnega 

opis postavke EM količina €/EM skupaj skupaj

upravičeni stroški
neupravičeni 

straoški

1. pazljiva demontaža kovinskega enojnega  okna z 

okvirjem s transportom ruševin v stalni depo 

izvajalca del ter izdelava in montaža novega 

enojnega kovinskega okna z okvirjem po vzorcu 

obstoječega okna, z vmesnimi kovinskimi križi 

za zasteklitev, opremljen z vidnim kovanim 

okovjem (kot na obstoječih oknih, po možnosti 

se uporabi obstoječe okovje in kljuke), 

zasteklitev z enojnim steklom 6mm v kovinskih 

okvirjih, pred oknom mrežno pletivo z okenčki 

do 10/10mm v okvirju, okno finalno opleskano v 

barvi po določilih ZVKD, dimenzija okna 

70/90cm,  klet

kom 2,00

2. pazljiva demontaža kovinskega enojnega  okna z 

okvirjem s transportom ruševin v stalni depo 

izvajalca del ter izdelava in montaža novega 

enojnega kovinskega okna z okvirjem po vzorcu 

obstoječega okna, z vmesnimi kovinskimi križi 

za zasteklitev, opremljen z vidnim kovanim 

okovjem (kot na obstoječih oknih, po možnosti 

se uporabi obstoječe okovje in kljuke), 

zasteklitev z enojnim steklom 6mm v kovinskih 

okvirjih, pred oknom mrežno pletivo z okenčki 

do 10/10mm v okvirju, okno finalno opleskano v 

barvi po določilih ZVKD, dimenzija okna 

100/110cm,  klet

kom 5,00

5. vidni deli okovja se morajo po detajlih približati obstoječemu, kar pred izdelavo potrdi ZVKDS OE Kranj

6. barvne tone opleska novih oken skladno z izvedenim sondiranjem določi ZVKDS, OE Kranj

7. ponudnik mora imeti reference na področju vgradnje stavbnega pohištva v spomeniško zaščitenih objektih, kot so gradovi, 

muzeji, javni objekti ipd.

A./ MENJAVA IN OBNOVA ZUNANJEGA STAVBNEGA POHIŠTVA

SPLOŠNE ZAHTEVE:  Ponudnik mora pri izdelavi stavbnega pohištva upoštevati in izpolnjevati naslednje pogoje:

1. po pazljivi demontaži se posamezne dobro ohranjene tipe oken shrani v muzejskem depoju

2. z ostalih odstranjenih okenskih elementov se odstrani okovje, ki se restavrira in po možnosti uporabi na referenčnih 

oknih, kar določi ZVKDS, OE Kranj

3. vsa nova okna se izdelajo po enotnem detajlu, katerega delavniški načrt je potrebno predstaviti in dati v potrditev ZVKDS, 

OE Kranj

4. letvice v termopan zasteklitvi 4/8/4 u=0,9 morajo biti iz temne barve - ne alu

Stran 3 od 22
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3. izdelava, dobava in montaža zunanjih kovinskih 

polnih polken - požarna zaščita, polkno izdelano 

iz pločevine v okvirju z nasadili in kljuko za 

zapiranje, izdelava po vzorcu obstoječega, 

izdelek antikorozijsko zaščiten in barvan v barvi 

po navodilih ZVKD, polkno za okno dimenzij 

70/90 cm, klet

kom 2,00

4. izdelava, dobava in montaža zunanjih kovinskih 

polnih polken - požarna zaščita, polkno izdelano 

iz pločevine v okvirju z nasadili in kljuko za 

zapiranje, izdelava po vzorcu obstoječega, 

izdelek antikorozijsko zaščiten in barvan v barvi 

po navodilih ZVKD, polkno za okno dimenzij 

100/110 cm, klet

kom 5,00

5. restavratorska obnova obstoječih kovinskih 

enokrilnih vrat z dodelavo lesenih dotrajanih 

delov in manjša ključavničarska popravila, 

ureditev zapiranja, peskanje, antikorozijska 

zaščita ter oplesk v črni mat barvi, dimenzija vrat 

115/190cm,  klet

kom 1,00

6. izdelava, dobava in montaža zunanjih kovinskih 

polnih polken - požarna zaščita, polkno izdelano 

iz pločevine v okvirju z nasadili in kljuko za 

zapiranje, izdelava po vzorcu obstoječega, 

izdelek antikorozijsko zaščiten in barvan v barvi 

po navodilih ZVKD, polkno za vrata dimenzij 

115/190 cm, klet

kom 1,00

7. restavratorska obnov vhodnih vrat z čiščenjem 

obstoječih nanosov opleskov vhodnih vrat, 

priprava podlage in oplesk vrat v barvi po 

določilih ZVKD, oplesk okvira, krila in 

kovinskih elementov vrat, vrata polkrožna 

velikosti  200/280 cm, pritličje

kom 2,00

8. restavratorska obnova obstoječih kovinskih 

dvokrilnih polken - požarna zaščita vhodnih vrat 

z dodelavo dotrajanih delov in manjša 

ključavničarska popravila, ureditev zapiranja, 

peskanje, antikorozijska zaščita ter oplesk v črni 

mat barvi, dimenzija polken 200/280cm,  pritličje

kom 2,00
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9. pazljiva demontaža lesenega kasetnega dvojnega  

okna z okvirjem in notranjo okensko leseno 

polico s transportom ruševin v stalni depo 

izvajalca del ter izdelava in montaža novega 

kasetnega dvojnega dvokrilnega okna po višini 

razdeljen z vmesno prečko 2/3 - 1/3 z okvirjem 

po vzorcu obstoječega okna, izdelan iz 

smrekovega lesa primerne kvalitete, opremljen z 

vidnim kovanim okovjem (kot na obstoječih 

oknih, po možnosti se uporabi obstoječe okovje 

in kljuke), na zunanjh krilih dodan odkapnik na 

zunanji strani, zasteklitev zunajih kril z enojnim 

6mm steklom, notranja krila z dvojnim 

termoizolacijskim steklom, Uskupno = 

1,3W/m2K, lesena okenska konusna polica širine 

do 40cm, okno finalno opleskano v barvi po 

določilih ZVKD, dimenzija okna 120/185cm, 

pritličje

kom 20,00

10. čiščenje kovinskih gauter - križev v kovani 

izvedbi, popravilo antikorozijske zaščite in 

oplesk v črni mat barvi, gautre velikosti 

120/185cm, pritličje

kom 20,00

11. demontaža, raznos in označitev polken za 

posamezno okno pred popravili in opleski ter 

izdelava elaborata poškodb in popravil, pritličje

kpl 1,00

12. popravilo dotrajanih polken - krpanje 

pločevinastih lamel, mehanizmov in varjenje, 

popravilo nasadil in pritrdil polkno velikosti 

70/190cm, pritličje

kom 31,00

13. peskanje in površinska antikorozijska zaščita 

kovanih polken 70/190cm, pritličje

kom 31,00

14. finalni oplesk kovinskih polken v v parvi po 

navodilih ZVKD

kom 31,00

15. izdelava, dobava in montaža manjkajočih 

kovinskih polken, izdelava po posnetku 

obstoječih z gibljivimi kovinskimi lamelami, 

nasadili in pritrdili, polkno velikosti 70/190 cm, 

pritličje

kom 13,00
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16. izdelava prebojev v opečnem zidu na mestu 

zazidanega okna, opečni zid debeline 30 cm, 

obojestransko ometan, iznos ruševin in odvoz v 

stalni depo izvajalca del, pritličje

m3 1,40

17. pazljiva demontaža lesenega kasetnega dvojnega  

okna z okvirjem in notranjo okensko leseno 

polico s transportom ruševin v stalni depo 

izvajalca del ter izdelava in montaža novega 

kasetnega dvojnega dvokrilnega okna po višini 

razdeljen z vmesno prečko 2/3 - 1/3 z okvirjem 

po vzorcu obstoječega okna, izdelan iz 

smrekovega lesa primerne kvalitete, opremljen z 

vidnim kovanim okovjem (kot na obstoječih 

oknih, po možnosti se uporabi obstoječe okovje 

in kljuke), na zunanjh krilih dodan odkapnik na 

zunanji strani, zasteklitev zunajih kril z enojnim 

6mm steklom, notranja krila z dvojnim 

termoizolacijskim steklom, Uskupno = 

1,3W/m2K, lesena okenska konusna polica širine 

do 40cm, okno finalno opleskano v barvi po 

določilih ZVKD, dimenzija okna 120/200cm, 

nadstropje

kom 23,00

18. pazljiva demontaža lesenih kasetnih dvojnih 

balkonskih vrat z okvirjem s transportom ruševin 

v stalni depo izvajalca del ter izdelava in 

montaža novih kasetnih dvojnih dvokrilnih 

balkonskih vrat po višini razdeljen z vmesno 

prečko z okvirjem po vzorcu obstoječih vrat, 

izdelae iz smrekovega lesa primerne kvalitete, 

opremljen z vidnim kovanim okovjem (kot na 

obstoječih oknih, po možnosti se uporabi 

obstoječe okovje in kljuke), zasteklitev zunajih 

kril z enojnim 6mm steklom, notranja krila z 

dvojnim termoizolacijskim steklom, Uskupno = 

1,3W/m2K, vrata finalno opleskano v barvi po 

določilih ZVKD, dimenzija vrat 120/270cm, 

nadstropje

kom 1,00

19. demontaža, raznos in označitev polken za 

posamezno okno pred popravili in opleski ter 

izdelava elaborata poškodb in popravil, 

nadstropje

kpl 1,00

20. popravilo dotrajanih polken - krpanje 

pločevinastih lamel, mehanizmov in varjenje, 

popravilo nasadil in pritrdil polkno velikosti 

70/210cm, nadstropje

kom 38,00
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21. peskanje in površinska antikorozijska zaščita 

kovanih polken 70/210cm, nadstropje

kom 38,00

22. finalni oplesk kovinskih polken v v parvi po 

navodilih ZVKD

kom 38,00

23. izdelava, dobava in montaža manjkajočih 

kovinskih polken, izdelava po posnetku 

obstoječih z gibljivimi kovinskimi lamelami, 

nasadili in pritrdili, polkno velikosti 70/210 cm, 

nadstropje

kom 12,00

24. izdelava, dobava in montaža manjkajočih 

kovinskih polken, izdelava po posnetku 

obstoječih z gibljivimi kovinskimi lamelami, 

nasadili in pritrdili, polkno velikosti 70/270 cm, 

nadstropje

kom 2,00

25. pazljiva demontaža lesenega kasetnega dvojnega  

okna z okvirjem, notranjim dvojnim zglobnim 

polknom in notranjo okensko leseno polico s 

transportom ruševin v stalni depo izvajalca del 

ter izdelava in montaža novega kasetnega 

dvojnega dvokrilnega okna z okvirjem po vzorcu 

obstoječega okna in notranjim zglobnim 

dvokrilnim polknom, izdelan iz smrekovega lesa 

primerne kvalitete, opremljen z vidnim kovanim 

okovjem (kot na obstoječih oknih, po možnosti 

se uporabi obstoječe okovje in kljuke), na 

zunanjh krilih dodan odkapnik na zunanji strani, 

zasteklitev zunajih kril z enojnim 6mm steklom, 

notranja krila z dvojnim termoizolacijskim 

steklom, Uskupno = 1,3W/m2K, lesena okenska 

konusna polica širine do 40cm, okno finalno 

opleskano v barvi po določilih ZVKD, dimenzija 

okna 150/120cm, nadstropje II.

kom 12,00

26. izdelava in montaža zunanje okenske police 

izdelana iz Alu barvne pločevine razvite širine 

75 cm, montirana na obstoječo podkonstrukcijo

m 20,40

27. zidarska popravila špalet po menjavi oken, omet 

z apnenim ometom, apneni oplesk, podzidava 

polic, obdelava v širini do 100 cm

m 378,40

Stran 7 od 22



a. menjava in obnova stavbnega 

28. oplesk stenskih površin z apneno barvo po 

izvedbi del

m2 620,00

29. finalno čiščenje objekta in opreme po 

dokončanju del

m2 1.015,00

skupaj :

Stran 8 od 22



b. fasada

opis postavke EM količina €/EM skupaj skupaj

upravičeni stroški neupravičeni 

straoški

1. odbijanje obstoječih fasadnih ometov do 

zdrave zidne podlage s transportom ruševin v 

stalni depo izvajalca del s plačilom potrebnih 

pristojbin

m2 826,40

2. odprašitev fasadnih površin s pranjem z 

visokim vodnim pritiskom in izdelava 

premaza za boljšo oprejemljivost pred 

izvedbo ometov  (kemacril ali podobno), 

premaz se izvede po navodilih proizvajalca

m2 826,40

3. izdelava termoizolativnega fasadnega ometa s 

predpripravo podlage obstoječega zidu, 

termoizolativni omet v dveh slojih debeline 3 

+ 3cm kot na primer termo extra 

m2 826,40

4. izdelava poudarkov na fasadi, horizontalni 

utori velikosti cca 3/3cm v konusni izvedbi, v 

drugem sloju nanosa fasadnega ometa

m 914,80

5. izdelava vmesnega simsa razvite širine do 35 

cm, izdelava po šabloni obstoječega

m 87,50

6. izdelava okenskih simsov razvite širine do 40 

cm, celoten obod okenskih odprtin, tudi 

polica, izdelava po šabloni obstoječih 

simsov, material določi ZVKD

m 378,40

7. krpanje kapnega simsa razvite širine 135 cm 

z potrebnim predhodnim odbijanjem slabo 

oprijete malte cca 30% ter krpanje s 

sanacijsko malto

m 150,70

8. izdelava poudarkov pod okni nadstropja z 

dodatnim ometom v debelini 5 cm

m2 36,80

pred izvedbo je potrebno posneti vse detajle simsov in okrasnih 

ometov za ponovno izvedbo le teh

B./ FASADA

Stran 9 od 22



b. fasada

9. izdelava zaključnega fasadnega ometa z 

žlahtno izravnalno maso kot naprimer 

"Baumit renovierspahtel"

m2 1.211,80

10. oplesk fasadnih površin s paropropusno 

fasadno barvo s predhodno impregnacijo 

površin v tonu po navodilih ZVKD

m2 1.211,80

11. dodatek za oplesk simsov in špalet v drugem 

barvnem odtenku po navodilih ZVKD

m2 385,40

12. kitanje stika omet - stavbno pohištvo z 

akrilnim kitom pred izvedbo opleska

m 378,40

13. zaščita stavbnega pohištva med izvajanjem 

del s PVC folijo in UV odpornim trakom, 

stavbno pohištvo velikosti 3,00 - 5,00 

m2/kom

m2 230,30

14. čiščenje kovinskih kovanih balkonskih ograj 

višine 100cm s peskanjem kovinskih delov, 

antikorozijsko zaščito in finalnim opleskom v 

mat črni barvi 

m 11,80

15. čiščenje kovinskih kovanih manjših izdelkov - 

izveskov, nosilcev in podobno s peskanjem 

kovinskih delov, antikorozijsko zaščito in 

finalnim opleskom v mat črni barvi 

m2 8,00

16. čiščene fasadnega podstavka (izdelan z 

reliefno malto), čiščenje z visokim vodnim 

pritiskom

m2 103,60

17. popravilo poškodb na fasadnem podstavku v 

enakem vzorcu kot ostali podstavek, 

popravilo z malto

m2 12,00

18. oplesk reljefnih površin fasadnega podstavka 

s paropropusno fasadno barvo s predhodno 

impregnacijo površin v tonu po navodilih 

ZVKD

m2 103,60

Stran 10 od 22



b. fasada

19. demontaža vertikalnih odtočnih cevi vključno 

s pritrdili, skladiščenje v prostorih izvajalca 

in ponovna montaža po zaključku del

m 42,00

20. demontaža strelovodne vertikalne instalacije 

z odstranitvijo pritrdil in odvozom v stalni 

depo

m 42,00

21. izdelava strelovoda vertikale na fasadi z Rf  

žico fi 8 mm, vključno s pritrdili

m 72,00

22. zaščita strelovoda pred poškodbami na fasadi 

s pločevino, pritrjeno na fasadni podstavek

m 12,00

23. dobava in montaža zidne ulične svetilke, 

svetilka "kroparske" izvedbe enake kot v 

starem mestnem jedru

kom 1,00

24. dobava in montaža prezračevalnih kovinskih 

rešetk z žaluzijo in protimrčesno mrežico, 

žaluzija dimenzij 45/50 cm, izgled v antracit 

mat črni barvi

kom 4,00

25. izdelava okrasnih zaščitnih kovinskih vratic 

na elektro, TKK in ostalih omaricah, velikost 

omarice cca 60/80 cm, izgled v mat črni barvi

kom 2,00

26. izdelava, dobava in montaža okenskih polic 

izdelanih iz Alu barvne pločevine razvite 

površine do 25 cm, pritrditev na pripravljeno 

ometano podlago

m 44,20

27. izdelava, dobava in montaža odkapne 

pločevine na simsih izdelanih iz Alu barvne 

pločevine razvite površine do 15 cm, 

pritrditev na pripravljeno ometano podlago

m 91,50

28. dobava in postavitev fasadnega odra višine 

do 15 m z izvedbo dostopnih stopnic in 

potrebno ozemljitvijo

m2 1.320,00

Stran 11 od 22



b. fasada

29. zaščita fasadnega odra s tkanino, pritrjeno na 

fasadni oder

m2 1.100,00

30. izdelava zaščitnega odra pred vhodom 

velikosti 2,00 x 2,00 m, višine 2,50 m 

kom 2,00

31. manjša zidarska dela vezana na obnovo 

fasade, pomoč inštalaterjem, obrtnikom itd. 

ur 14,00

skupaj :

Stran 12 od 22



opis postavke EM količina €/EM skupaj skupaj

upravičeni stroški neupravičeni 

straoški

1. odstranitev heraklit plošč, montiranih na 

špirovce in stropnike, plošče v debelini 5 cm 

in omet 2 cm, iznos ruševin in odvoz v stalni 

depo izvajalca del

m2 462,60

2. rušenje betonskega estriha - požarna plošča v 

debelini 10 cm z iznosom ruševin in odvoz v 

stalni depo izvajalca del

m2 169,50

3. izdelava izolacije poševnin in stropa v 

sestavi: protipožarna mavčna plošča 15 mm, 

kovinska podkonstrukcija, vmes toplotna 

izolacija 6 cm -  volna prevodnosti 0,032 

W/mK (kot npr. Unifit 032), parna ovira (kot 

npr. Homeseal LDS 5), toplotna izolacija 

med špirovci in legami v debelini 18 cm - 

volna prevodnosti 0,032 W/mK (kot npr. 

Unifit 032) m2 462,60

4. dodatek za obdelavo frčad in lomov

m2 42,50

5. izdelava lesene podkonstrukcije tlakov, 

podkonstrukcija izvedena z letvami 5/8 cm 

montirana v rastru 50 cm vključno z 

izravnavami

m2 169,50

6. dobava in polaganje toplotne izolacije iz 

kamene volne prevodnosti 0,035 W/mK v 

debelini 8 cm (kot npr. Naturboard Venti), 

vgradnja med leseno podkonstrukcijo

m2 169,50

7. dobava in vgraditev paropropustne folije 

preko toplotne izolacije, Sd vrednost 0,04m 

(kot npr. Homeseal LDS 0,04)

m2 169,50

8. dobava in montaža deščičnega poda na pero 

in utor debeline 28mm, kmečki pod, deske 

oblane brez impregnacije, deske različnih 

širin

m2 169,50

C./ IZOLACIJA PODSTREŠJA



9. demontaža obstoječe lopute za dostop na 

podstrešje ter dobava in vgraditev nove 

toplotno izolirane lopute velikosti 80/140 cm, 

montaža v obstoječo odprtino

kpl 1,00

10. obdelava kolenčnega zidu z izdelavo 

kovinske podkonstrukcije, vmesno toplotno 

izolacijo, toplotna prevodnost 0,035W/mK 

(kot npr. Naturboard Venti) v debelini 10 cm, 

parno oviro (kot npr. Homeseal LDS 5) in 

mavčno ploščo 15 mm

m2 108,00

11. bandažiranje, 2x kitanje in 2-3x oplesk 

mavčnokartonskih površin s poldisperzijsko 

barvo

m2 570,60

12. kitanje stikov z akrilnim kitom med 

različnimi materiali in do stavbnega pohištva

m 162,70

13. delovni odri za izvedbo del, odri višine do 

2,00m, enkratna površina

m2 324,00

14. demontaža in ponovna montaža inštalacij 

zaradi izvedbe izolacijskih del, delo 

električarja

ur 80,00

skupaj :



d. streha

opis postavke EM količina €/EM skupaj skupaj

upravičeni stroški neupravičeni 

straoški

1. Postavitev in podiranje gradbenega odra za 

izvajanje del, oder višine do 12 m

m2 980,00

2. Organizacija gradbišča in postavitev zaščitnih 

elementov za varovanje grabišča

kpl 1,00

3. Postavitev lovilnega lesenega odra 

(nadstreška) nad vhodom v objekt, kot 

varovalno zaščitno območje za gibanje in 

izvajanje del

kpl 1,00

4. Odkrivanje slemena in grebena s transportom 

v gradbiščni depo ob objektu

m 70,00

5. Odkrivanje strešne kritine eternit s 

transportom v gradbiščni depo ob objektu

m2 375,00

6. Demontaža zgibane pločevine v kapu z 

transportom v gradbiščni depo ob objektu

m2 95,00

7. Demontaža zgibane pločevine na strešini 

(frčade) z transportom v gradbiščni depo ob 

objektu

m2 155,00

8. Demontaža strelovoda s transportom v 

gradbiščni depo ob objektu

m 192,00

9. Demontaža anten in sidrišča anten

kom 6,00

10. Demontaža kleparskih izdelkov (žlebovi, 

obrobe, žlote, odtoki …) s transportom v 

gradbiščni depo ob objektu

m 433,00

11. Demontaža snegolovne ograje s transportom 

v gradbiščni depo

m 95,60

D./ SANACIJA STREHE

Stran 15 od 22



d. streha

12. Demontaža strešnih lin in oken s transportom 

v gradbiščni depo ob objektu

kom 3,00

13. Odstranitev letev za pokrivanje z eternitom s 

transportom v gradbiščni depo ob objektu

m2 395,00

14. Nakladanje in odvoz ruševin v stalni depo 

oddaljen do 5 km

m3 32,00

15. Plačilo depoja nenevarnih gradbenih 

odpadkov

t 12,00

16. Odvoz azbestne kritine na deponijo s 

plačilom takse

t 7,80

17. Čiščenje ostrešja ter sesanje prahu

m2 625,00

18. Izdelava izravnave strešin z dobavo in 

montažo potrebnega lesa za izvedbo 

izravnave

m2 625,00

19. Zamenjava dotrajanih delov ostrešja oziroma 

izdelava ojačitev stebrov, leg in špirovcev

m3 3,50

20. Izdelava jeklenih ojačitev konstrukcije 

ostrešja izdelane iz HEB profilov dimenzije 

180, vijačene in sidrane v nosilno 

konstrukcijo, kovinski deli antikorozijsko 

zaščiteni, izdelava po detajlu statika

kg 1.700,00

21. Izdelava poglobljene žlote z dobavo in 

montažo desk ter letev

m 96,00

22. Dobava in montaža desk debeline 18mm na 

ostrešje

m2 625,00

23. Dobava in montaža UV stabilne 

paropropustne folije

m2 625,00

Stran 16 od 22



d. streha

24. Dobava in montaža letev dimnezije 50x80 

mm vzdolžno špirovcev

m2 625,00

25. Dobava in montaža čelne deske

m 65,60

26. Dobava in montaža letev dimenzije 40x50 cm 

na razdalji 38 cm

m2 475,00

27. Dobava in montaža slemenske letve 

dimnezije 40x50mm

m 71,00

28. Dobava in montaža opečne kritine bobrovec 

kot naprimer TONDACH Bobrovec 

NaturColor rdeča

m2 475,00

29. Rezanje kritine pri žlotah, robnikih in 

obrobah

m 204,00

30. Dobava in montaža zračnikov

kom 56,00

31. Dobava in montaža prezračevalnega traku 

pod slemenom in grebenom

m 71,00

32. Dobava in montaža slemenjakov

m 71,00

33. Dobava in montaža točkovnih snegolovov v 

barvi kritine

kos 1.650,00

34. Dobava in montaža linijskega snegolova 

(deblo impregnirano) v kapu

m 95,60

35. Dobava in montaža desk debeline 24 mm na 

ostrešje za podlogo pločevini

m2 155,00

36. Dobava in montaža bitumenske podloge 

pločevini kot naprimer BauderTec Sprint 

Duo 2 mm

m2 155,00

37. Dobava in montaža zgibane pločevine Prefa 

Stucco v barvi po določilh ZVKD

Stran 17 od 22



d. streha

m2 155,00

38. Dodatek za zgibanje slemena in grebena

m 51,00

39. Dobava in montaža strelovoda z izvedbo 

meritev

m 192,00

40. Dobava in montaža izhodne strešne line 

Velux GVT 103

kom 3,00

41. Dobava in montaža varovalne in 

prezračevalne mrežice v kapu iz al. barvne 

pločevine širine do           12 cm

m 95,60

42. Dobava in montaža žlebu iz al. Barvne 

pločevine

m 95,60

43. Dobava in montaža vogalnega žlebu iz al. 

Barvne pločevine

kos 4,00

44. Dobava in montaža iztočnih kotličkov  iz al. 

barvne pločevine

kos 4,00

45. Dobava in montaža kolen na odtočnih ceveh  

iz al. barvne pločevine

kos 9,00

46. Dobava in montaža odtočnih cevi fi 120 z 

vsemi potrebnimi sidri, pritrdišči ter spojnim 

materialom  iz al. barvne pločevine

m 43,00

47. Dobava in montaža čelne obrobe r.š. 50 cm  

iz al. barvne pločevine

m 54,80

48. Dobava in montaža zidne obrobe r.š. 60 cm  

iz al. barvne pločevine

m 55,40

49. Dobava in montaža dimniške obrobe  iz al. 

barvne pločevine

kpl 3,00

50. Dobava in montaža žlote r.š. 100 cm  iz al. 

barvne pločevine

Stran 18 od 22



d. streha

m 96,00

51. Dobava in montaža čelne obrobe - kap iz al 

barvne pločevine

m 19,80

52. Dobava in montaža obrobe okoli antene in 

drogov

kos 6,00

53. Dobava in montaža pločevinaste police iz al. 

barvne pločevine ter izdelava 

podkonstrukcije za polico

m 14,40

54. Dobava in montaža obrobe okoli sidrišča 

antene

kos 4,00

skupaj :

Stran 19 od 22



e. odvodnjavanje

opis postavke EM količina €/EM skupaj skupaj

upravičeni stroški neupravičeni 

straoški

1. rezanje asfalta debeline do 10 cm

m 185,00

2. rušenje asfaltnih površin debeline 10 cm z 

odvozom ruševin v stalni depo izvajalca del

m2 143,00

3. kombiniran izkop (15% ročni) jarkov za 

zidom v zemljini III. ktg globine do 60 cm, 

širine 60 cm s transportom izkopa v stalni 

depo izvajalca del - izkop za drenažo

m3 42,80

4. kombiniran izkop (5% ročni) jarkov v 

zemljini III. ktg globine do 100 cm, širine 60 

cm z odmetom na rob izkopa

m3 24,00

5. čiščenje kamnitega zidu z vodnim pritiskom 

in ojačitev zidu z nizkovizkoznim 

hidrofobnim prozornim premazom na osnovi 

polimer silikatnih snovi kot naprimer 

KÖSTER Polysil TG 500

m2 63,70

6. komplet izdelava drenaže z izdelavo 

betonske posteljice 40/10cm v naklonu, 

drenažna cev fi 110mm, obsip z drenažnim 

peskom 0,30m3/m in zaščita z gradbenim 

filcem 200g/m2 1,5m2/m

m 91,00

7. izdelava jaškov na drenaži fi 40 cm z 

betonskim pokrovom, jaški globine do 1,00m

kom 4,00

8. kombiniran izkop jam globine do 4,00m, 

površine do 2,00m2 z odmetom na rob 

izkopa - ponikovalnica

m3 52,00

9. zasip za jarkov in neravnin z izkopanim 

materialo s premetom zemljine

m3 52,00

E./ ODVODNJAVANJE
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e. odvodnjavanje

10. rušenje obstoječega peskolova in komplet 

izdelava peskolova fi 40 cm z LTŽ 

pokrovom, peskolov globine do 1,00m

kom 4,00

11. komplet izdelava ponikovalnice globine 3m z 

dvema perfuriranima cevema in reducirnim 

komadom ter betonskim pokrovom, obsip z 

drenažnim peskom ( 3m3)

kpl 2,00

12. dobava in vgraditev PVC kanalizacijskih cevi 

fi 125mm SN4 z delnim obbetoniranjem

m 20,00

13. dobava in vgraditev PVC kanalizacijskih cevi 

fi 160mm SN4 z delnim obbetoniranjem

m 40,00

14. dobava in montaža kovinske cevi na 

odtočnem žlebu fi 125mm z dvema 

kolenoma, cev dolžine 200cm

kom 4,00

15. dobava in vgraditev tampona pod 

tlakovanimi in povoznimi površinami v 

debelini do 30 cm

m3 28,00

16. dobava in vgraditev granitnih kock 10/10/10 

v dveh vrstah z obbetoniranjem

m 92,00

17. izdelava fine podlage v debelini do 5 cm s 

frakcijo 0-4mm ter dobava in polaganje 

granitnih kock 10/10/10 cm na peščeno 

podlago s fugiranjem s suho cementno 

mešanico

m2 73,60

18. rezanje detajlov granitnih kock

m 12,00

19. dobava in nasip prodca 16-32mm pran 

prodec ob fasadnem podstavku

m3 7,60

20. asfaltiranje - krpanje asfalta po izvedbi 

inštalacij v sestavi 5+3 cm z prednamazom 

stikov, pasovi širine do 1,00m

m2 143,00

Stran 21 od 22



e. odvodnjavanje

21. planiranje in humuziranje zelenic po 

dokončanju del, humuziranje v debelini 10 

cm z dobavo humusa in zasejanjem s travnim 

semenom

m2 60,00

22. nakladanje ruševin in izkopa ter transport v 

stalni depo s plačilom pristojbin

m3 28,00

skupaj :

Stran 22 od 22
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