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streha

I. STREHA

1. odkrivanje slemena s transportom 

slemenjakov v gradbiščni depo

m 10,80

2. odkrivanje strešin kritih z betonsko kritino s 

transportom opeke v gradbiščni depo

m2 134,00

3. demontaža kleparskih izdelkov ( žlebovi, 

obrobe, žlote, odtoki, …) s transportom v 

gradbiščni depo

m 31,60

4. odstranitev letev 4/5 v rastru 30 cm s 

transportom letev v gradbiščni depo

m2 134,00

5. odstranitev desk montiranih preko leg na 

podstrehi kot pohodni pod s transportom v 

gradbiščni depo

m2 23,80

6. odstranitev napuščev vključno z leseno 

podkonstrukcijo s transportom v gradbiščni 

depo

m2 69,20

7. odstranitev obstoječe toplotne izolacije med 

špirovci s transportom v gradbiščni depo 

m2 81,00

8. odstranitev strešnega okna s transportom v 

gradbiščni depo

kom 2,00

9. sortiranje, nakladanje in odvoz ruševin v 

stalni depo izvajalca del

m3 25,40

10. plačilo depoja nenevarnih gradbenih 

odpadkov
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streha

t 31,00

11. ojačitev ali zamenjava dotrajanih elementov 

ostrešja - ocena

m3 0,50

12. dobava in montaža parne ovire kot naprimer 

knauf LDS 2 Slik pod in med špirovci ter 

kleščami del poševnine

m2 113,40

13. dobava in polaganje toplotne izolacije - filc 

Unilift 032 ( λD =0,032W/mK) v debelini 

16cm med špirovci in kleščami

m2 81,00

14. dobava in montaža letev 8/16 cmna klešče 

kot nadvišanje poda podstrehe za dodatno 

izolacijo, letve v rastru 60 cm

m 40,00

15. dobava in polaganje toplotne izolacije - filc 

Unilift 032 ( λD =0,032W/mK) v debelini 

16cm med špirovci in kleščami

m2 23,80

16. dobava in montaža OSB plošč debeline 

22mm - pohodna površina podstrehe

m2 23,80

17. dobava in montaža PIR/PUR plošč debeline 

12 cm kot naprimer bramac therm top  ( λD 

=0,024W/mK) montaža na špirovce

m2 134,00

18. dobava in montaža letev 5/8cm po špirovcih 

za zračni sloj

m2 134,00

19. letvanje strešin z letvami 5/4 cm v rastru za 

pokrivanje z opečno kritino (creaton rapido)
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streha

m2 134,00

20. dobava in montaža čelne deske 

m 24,80

21. dobava in montaža kapne deske 

m 21,60

22. dobava in pokrivanje strešin z opečno kritino 

creaton rapido engoba v barvi

m2 134,00

23. dobava in montaža prezračevalnih strešnikov 

- tipski

kom 22,00

24. dobava in montaža točkovnih snegolovov v 

barvi kritine

kom 350,00

25. dobava in montaža aeroslemenskega traku 

pod slemenjaki

m 10,80

26. dobava in montaža slemenjakov pritrditev s 

kovinskimi sponami

m 10,80

27. dobava in montaža začetnega grebenskega 

ali slemenskega elementa

kom 2,00

28. dobava in montaža Alu varovalne mrežice v 

kapu

m 21,60

29. dobava in vgraditev sanitarnega zračnika fi 

110mm kompletno s priključkom na 

odzračevalno obstoječo cev

kom 1,00
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streha

30. dobava in vgradnja strešnega okna dimenzij 

78/120 cm kot naprimer GGU 0068 MK08 z 

BBX in BDX vgradnim setom ter Alu 

obrobami za valovite kritine, oznaka O3

kom 2,00

31. obloga strešin z notranje strani z mavčno 

kartonsko ploščo na obstoječo 

podkonstrukcijo vključno z bandažiranjem, 

kitanjem in opleskom površin

m2 47,60

32. izdelava, dobava in montaža čelne obrobe 

izdelana iz Alu barvne pločevine razvite 

širine 33 cm

m 24,80

33. izdelava, dobava in montaža horizontalnih 

polkrožnih žlebov izdelanih iz Alu barvne 

pločevine, vključno z kljukami in spojnim 

materialom

m 22,00

34. izdelava, dobava in montaža iztočnih 

kotličkov izdelanih iz Alu barvne pločevine

kom 2,00

35. dobava in montaža kolen na odtočnih ceveh 

izdelani iz Alu barvne pločevine

kom 4,00

36. dobava in montaža odtočnih cevi izdelanih iz 

Alu barvne pločevine razvite širine 33 cm z 

vsem potrebnim sidernim in spojnim  

materialom

m 8,00

37. dobava in izdelava dimniške obrobe izdelane 

iz Alu barvne pločevine, dimik velikosti 

60/70 cm

kom 1,00
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38. dobava in montaža Alu barvne usmerjavalne 

pločevine v kapu

m 21,60

39. obloga dimnika z Alu barvno pločevino z 

izdelavo podkonstrukcije, pločevina pigana

m2 6,30

40. dobava in montaža fasadnega delovnega odra 

za izvajanje del, oder višine do 10 m

m2 135,00

skupaj :
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fasada

II.

1. dobava, montaža in demontaža fasadnega 

odra višine do 10,00m izdelan po veljavnih 

predpisih, dostop na oder s tipskim 

stopniščem od spodnje do zgornje etaže 

odra, oder za dobo gradnje predvidoma 30 

dni

m2 120,00

2. zaščita stranic fasadnega odra s PVC 

zračnimi ponjavami ali juto pritrjenimi na 

zunanjo stran odra, v ceni upoštevati redno 

vzdrževanje zaščite in popravila po 

morebitnih poškodbah

m2 120,00

3. zaščita stavbnega pohištva med izvajanjem 

del upoštevati 2x zaščito in čiščenje po 

dokončanju

m2 18,00

4. odstranitev pločevinastih okenskih polic 

širine do 20 cm s transportom ruševin v 

gradbiščni depo

m 7,10

5. odbijanje ometa okenskih špalet širine do 20 

cm s transportom ruševin v stalni depo

m 40,20

6. rušenje peskolovov izdelanih iz betonske 

cevi fi 30 cm globine do 50 cm z odvozom 

ruševin v stalni depo

kom 4,00

7. demontaža in ponovna montaža oglasnih 

tabel, svetil in stikal montiranih na fasadi - 

ocena 80,00€

kom 6,00

8. odstranitev pranih betonskih plošč z 

zlaganjem v gradbiščni depo 

m2 29,10

FASADA
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fasada

9. pranje obstoječih fasadnih ometanih površin 

z visokim vodnim pritiskom

m2 147,60

10. impregnacija površin pred lepljenjem 

izolacije z emulzijskim premazom - akril 

emulzija v razmerju 1:1

m2 147,60

11. dobava, lepljenje in vijačenje lamele iz 

kamene volne debeline 14 cm nad fasadnimi 

odprtinami v pasu 20 cm  po smernicah za 

graditev TSG-1-001:2010 razred B-d1

m 16,10

12. obdelava okenskih špalet širine do 40 cm z 

montažo okenskega profila, vogalnega 

elementa na vertikalah oziroma PVC 

odkapnika na zgornji špaleti, izolacija  XPS 

plošč λ = 0,031W/mK (fibran etics GF ) 

debeline 3 cm, lepilo, steklena mrežica 

potopljena v lepilo, prednamaz emulzije in 

zaključni tankoslojni omet

m 40,20

13. dobava in izvedba kontaktne 

toplotnoizolacijske fasade po fasadnem 

sistemu kateri ustreza evropskemu 

tehničnemu soglasju ETAG 004 (napr. 

jubizol ), lepljenje EPS F - GO (0,031) plošč 

debeline 14 cm na pripravljeno podlago z 

lepilno malto (napr.jubizol strong fix), 

sidranje fasadnih plošč 6 kom/m2 s 

plastičnimi sidri s kovinskim jedrom - 

poglobljena sidra, nanos lepilne malte ( napr. 

ultralight fix), steklena mrežica 160g/m2 

potopljena v lepilo, drugi nanos lepilne 

malte, prednamaz emulzije v barvi 

zaključnega sloja ( napr. unigrund) in 

tankoslojni zaključni silikonski sloj v svetli 

barvi, granulata 2mm (napr. silicone finisch 

S )

Stran 9 od 16



fasada

m2 140,60

14. dobava in izvedba kontaktne 

toplotnoizolacijske fasade po fasadnem 

sistemu kateri ustreza evropskemu 

tehničnemu soglasju ETAG 004 (napr. 

jubizol ), lepljenje EPS F - GO (0,031) plošč 

debeline 8 cm na pripravljeno podlago z 

lepilno malto (napr.jubizol strong fix), 

sidranje fasadnih plošč 6 kom/m2 s 

plastičnimi sidri s kovinskim jedrom - 

poglobljena sidra, nanos lepilne malte ( napr. 

ultralight fix), steklena mrežica 160g/m2 

potopljena v lepilo, drugi nanos lepilne 

malte, prednamaz emulzije v barvi 

zaključnega sloja ( napr. unigrund) in 

tankoslojni zaključni silikonski sloj v svetli 

barvi, granulata 2mm (napr. silicone finisch 

S ) - pod izmiki

m2 7,40

15. komplet izdelava toplotnoizoliranega 

fasadnega podstavka s toplotno izolacijo 

XPS debeline 12 cm, po fasadnem sistemu 

kateri ustreza evropskemu tehničnemu 

soglasju ETAG 004, lepljenje plošč debeline 

12 cm na pripravljeno podlago z lepilno 

malto, sidranje fasadnih plošč 6 kom/m2 ( 

poglobljena sidra začepljena s  čepi), nanos 

lepilne malte, steklena mrežica potopljena v 

lepilo, drugi nanos lepilne malte, prednamaz 

emulzije  ter marmorni zaključni sloj - 

kulirplast ali podobno 2mm

m2 10,00

16. izdelava napuščev z izvedbo kovinske 

podkonstrukcije s tipskimi knauf profili, 

vijačenje XPS plošč debeline 3 cm, 

bandažiranje plošč, nanos lepilne malte, 

steklena mrežica 160g/m2 potopljena v 

lepilo, drugi nanos lepilne malte, prednamaz 

emulzije v barvi zaključnega sloja in 

tankoslojni zaključni silikonski sloj v svetli 

barvi, granulata 2mm 

Stran 10 od 16



fasada

m2 52,00

17. dobava in vgraditev okenskih polic izdelane 

iz naravnega kamna debeline 3 cm z 

odkapnim in stranskim zobom, širina polic 

do 45 cm, vgradnja v fasadni sistem z 

okenskim profilom in tesnilnim trakom pod 

polico po detajlu proizvajalca fasadnega 

sitema

m 7,10

18. doplačilo za izdelavo povdarjenih špalet

m 40,20

19. dobava in vgraditev PVC odkapnikov na 

stiku fasada - fasadni podstavek

m 33,20

20. izkop ob objektu v pasu globine do 50 cm, 

širine 60 cm z odvozom izkopa v stalni depo 

m3 8,00

21. klesanje temeljnega nastavka za izvedbo 

hidroizolacije in oblogo s toplotno izolacijo

m2 16,50

22. komplet izdelava toplotnoizoliranega 

fasadnega podstavka pod nivojem terena s 

toplotno izolacijo XPS debeline 12 cm, 

lepljenje plošč debeline 12 cm na 

pripravljeno podlago z lepilno malto, 

sidranje fasadnih plošč 6 kom/m2 ( 

poglobljena sidra začepljena s  čepi), nanos 

lepilne malte, steklena mrežica potopljena v 

lepilo, ter hidroizolacijski premaz 2x ( 

hidrostop)

m2 16,50

23. dobava in vgraditev tipskega PVC peskolova 

s priklopom na obstoječo odvodno cev, 

peskolov obbetoniran

kom 2,00
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24. dobava in vgraditev tampona T32 v debelini 

20 cm pod tlakovanimi površinami

m3 8,00

25. izdelava fine podlage v debelini do 5 cm z 

utrditvijo in ureditvijo naklonov pod pranimi 

ploščami

m2 29,10

26. dobava in polaganje pranih plošč 

40/40/3,6cm na peščeno podlago s 

fugiranjem 

m2 29,10

skupaj:
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stavbno pohištvo

III. STAVBNO POHIŠTVO

1. odstranitev stavbnega pohištva okna in vrata 

velikosti do 2,00m2/kom z izbijanjem iz zidu 

in transportom v stalni depo

kom 6,00

2. odstranitev stavbnega pohištva okna in vrata 

velikosti 2,00 do 4,00m2/kom z izbijanjem iz 

zidu in transportom v stalni depo

kom 3,00

3. izdelava, dobava in montaža enokrilnega 

lesenega okna v kombinaciji z Alu profili,  

RAL vgradnja, zasteklitev s troslojnim 

izolacijskim termopan steklom 4+16+4 +12 

+ 4mm, Rw 28dB, k = 1,1 W/m2K, notranje 

okovje primerne kvalitete, dvojno tesnilo, 

kljuka, odpiranje po vertikalni in 

horizontalni osi, izdelava po shemi, okno 

dimenzij 117 x 140 cm, oznaka O1

kom 6,00

4. izdelava, dobava in montaža enokrilnega 

lesenega okna v kombinaciji z Alu profili,  

RAL vgradnja, zasteklitev s troslojnim 

izolacijskim termopan steklom 4+16+4 +12 

+ 4mm, Rw 28dB, k = 1,1 W/m2K, notranje 

okovje primerne kvalitete, dvojno tesnilo, 

kljuka, odpiranje po vertikalni in 

horizontalni osi, izdelava po shemi, okno 

dimenzij 75 x 140 cm, oznaka O2

kom 1,00
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5. izdelava, dobava in montaža dvokrilnih 

zastekljenih lesenih balkonskih vrat v 

kombinaciji z Alu profili, RAL vgradnja,  

zasteklitev s troslojnim izolacijskim 

termopan steklom 4+16+4 +12 + 4mm , Rw 

28dB, k = 1,1 W/m2K, notranje okovje 

primerne kvalitete, dvojno tesnilo, kljuka, 

odpiranje po vertikalni in horizontalni osi, 

vrata dimenzij 136 x 220 cm, oznaka V3 

kom 1,00

6. izdelava, dobava in montaža vhodnih 

enokrilnih lesenih delno zastekljenih vrat, 

RAL vgradnja, zasteklitev s termopan 

steklom 4+12+4 mm , Rw 28dB, k = 1,1 

W/m2K, notranje okovje primerne kvalitete, 

dvojno tesnilo, kljuka,  vrata opremljena s 

cilindrično ključavnico, samozapiralom, 

štoparji in odbijači, vrata dimenzij 115 x 

220cm, oznaka V1

kom 1,00

7. izdelava, dobava in montaža vhodnih 

enokrilnih lesenih delno zastekljenih vrat s 

stransko zasteklitvijo širine 40 cm, RAL 

vgradnja, zasteklitev s termopan steklom 

4+12+4 mm , Rw 28dB, k = 1,1 W/m2K, 

notranje okovje primerne kvalitete, dvojno 

tesnilo, kljuka,  vrata opremljena s 

cilindrično ključavnico, samozapiralom, 

štoparji in odbijači, vrata dimenzij 100 + 40 

x 220cm, oznaka V2

kom 1,00

8. popravilo notranjih špalet po montaži 

stavbnega pohištva z krpanjem ometov in 

opleskom

m 40,20

skupaj :
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IV. ELEKTROINŠTALACIJE

1. menjava svetilk - zamenjava z elekto 

varčnimi svetilkami

kom 22,00

2. menjava stikal in vtičnic

kom 42,00

3. zamenjava vodnikov z dolbljenji in 

vstavitvijo požarno varnih zaščitnih cevi

m 135,00

skupaj :
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strojne inštalacije

V. STROJNE INŠTALACIJE

1. demontaža obstoječih sanitarnih elementov 

ter dobava in montaža novih 

kom 4,00

2. dobava in montaža enoročnih baterij s 

senzorjem na umivalnikih in pisoarjih

kom 3,00

3. zamenjava energetskih cevi z izoliranimi 

cevaki

m 98,00

4. menjava ventilov na ogrevalnih elementih s 

termostatskimi

kom 22,00

5. odstranitev obstoječe peči za ogrevanje z 

namestitvijo toplotne postaje daljinskega 

ogrevanja

kpl 1,00

skupaj :
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