1. Vzorec okvirnega sporazuma

NAROCNIK: OBCINA TRZIC, Trg svobode 18,4290 Trzi¢
mati¢na §t.: 5883547000

ID st. za DDV: SI23676264

ki jo zastopa zupan Mag. Borut Sajovic

(v nadaljevanju: naro¢nik)

in

IZVAJALEC:
matiCna &t.:
ID §t. za DDV:
ki ga zastopa
(v nadaljevaniju: izvajalec)

sklepata naslednji

OKVIRNI SPORAZUM
O IZVEDBI JAVNEGA NAROCILA
»SANACIJA PO UJMI 2018 SLAP - JELENDOL«
st.

.  UVODNE DOLOCBE

1. ¢len
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je bil na osnovi:
1. javnega narocila gradnje »Sanacija po ujmi 2018 Slap - Jelendol« po odprtem postopku s
sklenitvijo okvirnega sporazuma, objavljenim na Portalu javnih naro€il, 5t. dosjeja ,
2. izvajal€eve ponudbe §t. zdne (v nadaljevanju: ponudba);
3. naroénikove odlocitve o oddaji javnega narocila &t. zdne , ki
je postala pravhomocna dne )

izbran izvajalec del v okviru omenjenega javnega narocila, zaradi Cesar se sklepa predmetni okvirni
sporazum, s katerim se pogodbeni stranki dogovorita o medsebojnih pravicah in obveznostih glede
predmeta okvirnega sporazuma in oddaje posameznih narogil.

(Opomba: dolocbe tega odstavka veljajo, ¢e bo ponudnik nastopal v skupni ponudbi. V nasprotnem
primeru se te dolo¢be crtajo).
Hkrati pogodbeni stranki ugotavljata, da:

- izvajalec nastopa Y, skupni ponudbi S partnerjem
(v nadaljevanju partner);

- Je zakoniti zastopnik partnerja s pogodbo o0z. sporazumom o Skupnem nastopanju $t.
z dne pooblastil vodilnega partnerja
(izvajalca), da v njihovem imenu in za

njihov racun podpise in sklene pogodbo;

- partnerji skupnega nastopanja do naroCnika prevzemajo neomejeno solidarno odgovornost za
izpolnitev obveznosti po tem okvirnem sporazumu;

- partner prevzema podrocje dela v obsegu in na nacin kot je to dolo¢eno v pogodbi 0z. sporazumu
0 skupnem nastopanju st. z dne




Il PREDMET OKVIRNEGA SPORAZUMA

2. ¢clen
Predmet tega sporazuma je izvedba sanacijskih del odprave posledic neurja v oktobru 2018 skladno z
naslednjimi dokumenti:
- dokumentacija v zvezi z oddajo javnega narocila, Stevilka objave na Portalu javnih narocil Stevilka
z dne ;
- vzorec pogodbe o izvedbi gradbenih del sanacije posameznih odsekov;
- projektna dokumentacija:
o PZI »Sanacija mostu preko Trziske Bistrice v Dolini na lokalni cesti JP928 101 (Kuharjev
most)«, Stevilka projekta 10/2019, april 2019, izdelovalca VGP d.d.
o PZI »Sanacija Sutarjevega mostu preko TrziSke Bistrice v Dolini«, Stevilka projekta 12/2019,
april 2019, izdelovalca VGP d.d.
o PZI » Sanacija podpornih zidov ob Trziski Bistrici na lokalni cesti LC428 031 Trzi¢ — Jelendol,
Stevilka projekta 06/2019, april 2019, izdelovalca VGP d.d.
o PZI »Sanacija ceste Slap - Jelendol po VV oktober 2018 (odsek 4 — parkiriS¢e)«, Stevilka
projekta P-18/19, april 2019, izdelovalca EHO projekt d.o.o.,
o PZI »Sanacija ceste Slap — Jelendol po VV oktober 2018 (odsek 3 — Dovzanova soteska)«,
Stevilka projekta P-17/19, april 2019, EHO projekt d.o.o.,
o PZI »Sanacija ceste Slap - Jelendol po VV oktober 2018 (odsek 2 — na Jameh)«, Stevilka
projekta P-16/19, april 2019, EHO projekt d.o.o.,
o PZI » Rekonstrukcija Dovzanovega mostu pri geoloSkem stebru v DovZanovi soteski«, Stevilka
projekta P-23/19, april 2019, EHO projekt d.o.o.,
o Sanacijski elaborat »Sanacija geoloSko u¢ne poti po neurju oktober 2018«, Stevilka projekta
H21/19 april 2019, izdelovalca EHO projekt d.o.o.,
o PZI »Rekonstrukcija brvi na geoloSko tematski poti v Dovzanovi poti po VV oktober 2018,
Stevilka projekta P-22/2019, april 2018, izdelovalca EHO projekt d.o.o.,
o PZI »Sanacija ceste Slap — Jelendol po VV oktober 2018 (odsek 1- Jelendol)«, Stevilka
projekta P15/2019, april 2019, izdelovalca EHO projekt d.o.o.,
o Sanacijski elaborat »Sanacija brezine ceste LC428 031 Slap - Jelendol (odsek pri Lenartu)
po neurju oktober 2018«, Stevilka projekta H-19/19, marec 2019, izdelovalca EHO projekt
d.o.0;
- ponudba st. z dne s popisom del in ponudbenim predraCunom.
Predmetni dokumenti s svojimi pogoji in zahtevami so sestavni del tega sporazuma.

Za tolmacenje okvirnega sporazuma se uposteva prioriteta dokumentov po vrstnem redu navedbe v
zgornjem odstavku.

3. ¢élen
Stranki okvirnega sporazuma sporazumno ugotavljata, da naro€nik po obsegu in ¢asovno ne more
vhaprej dolociti obsega sanacije in si zato pridrzuje pravico, da se obseg del po potrebi spremeni glede
na razpoloZljiva sredstva, saj poleg lastnega vira sredstev naro€nik predvideva sofinanciranje izvedbe
javnega narocila z drzavnimi sredstvi za odpravo posledic neurja po potrjenem programu odprave
posledic neposredne 8kode zaradi neurja v oktobru 2018.

Skladno z omenjeno moznostjo sofinanciranja bo naro¢nik oddal posamezna narocila gradnje, izvajalec
pa se zavezuje, da bo izvedel dela po narocilu naro¢nika, kar bosta pogodbeni stranki uredili sklenitvijo
pogodbe o izvedbi gradbenih del sanacije posameznih odsekov.

Izvajalec s podpisom tega okvirnega sporazuma potrjuje, da je v celoti seznanjen z obsegom in
zahtevnostjo gradnje po tem okvirnem sporazumu ter se zavezuje, da bo ves €as veljavnosti okvirnega
sporazuma izpolnjeval pogoje in zahteve dolo¢ene z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega narodila (v
nadaljevanju: razpisna dokumentacija), dela izvrsil solidno in kvalitetno, v skladu z veljavnimi tehni¢nimi
predpisi in standardi. Izvajalec bo ves €as veljavnosti tega okvirnega sporazuma razpolagal z zadostnim
Stevilom delavcev, imel na razpolago (v lasti ali v najemu) stroje, orodja, naprave, skladiS¢ne prostore
ter vozila za izvedbo celotnega obsega narocila, s katerimi bo lahko zagotovil kvalitetno dokon¢anje del
do pogodbenega roka.



M. VREDNOST OKVIRNEGA SPORAZUMA

4. ¢€len
Ocenjena vrednost okvirnega sporazuma je dolo€ena na osnovi ponudbenih cen na enoto iz popisa
predvidenih del in zna3a:
EUR brez DDV
EUR davek na dodano vrednost (DDV)
EUR pogodbena vrednost vkljuéno z DDV.

Ponudbene cene na enoto iz popisov del iz 2. €lena tega okvirnega sporazuma so fiksne in
nespremenljive za obdobje veljavnosti okvirnega sporazuma in vkljuujejo vse s predmetom javnega
narocila povezane stroSke skladno z razpisno dokumentacijo. Kon¢na pogodbena vrednost je odvisha od
dejanske koli¢ine in potreb naro¢nika.

Izvajalec mora ob izdaji zaCasne in konéne situacije upostevati veljavni Zakon o davku na dodano
vrednost.

Pogodbena cena zajema tudi dela, ki v posameznih postavkah popisa del niso zajeta, vendar so po svoji
naravi nujna za normalni potek del in dela, ki izhajajo iz dolo¢b, ki jih mora kot izvajalec izvesti na podlagi
veljavnih predpisov, soglasij in pravil stroke.

Izvajalec se izrecno strinja, da so v pogodbeno ceno vkljuéene vse aktivnosti opredeljene s to pogodbo

ali njenimi sestavnimi deli, med drugim pa tudi:
e vrednost vseh del po popisu s potrebnim materialom, z dostavo in montazo, vsa pripravljalna in

izvedbena dela, vsa pomozna dela za izvedbo pogodbenih del;

vsi potrebni delovni odri in delovni pripomocki ter podobno;

strokovna odprava vseh napak v zvezi s pogodbeno dogovorjenimi deli;

CiS€enje gradbisca in okolice med gradnjo in po zakljucku del;

stroski vseh transportov, potrebnih za dovoz in odvoz materiala, opreme in odpadnega materiala

na/z gradbiS€a/trase oziroma objekta, ter uposteval predpise glede obremenitve cest in poti in

predpise v zvezi z ravnanjem z gradbenimi odpadki;

o stroSki zavarovanja vseh del po predracunu, gradbis€a, delavcev na gradbiS€u ter morebitna
odgovornost za $kodo nasproti tretji osebi;

e ureditev in oznaCitev gradbi$Ca, zavarovanje gradbi$€a oziroma gradbis€a do primopredaje
naro¢niku v skladu z varnostnim nacrtom in drugimi predpisi;

e ureditev in varovanje skladiS¢ne kapacitete za material tega narocila skozi celoten potek izvedbe
del ;

e postavitev objektov za svoje kadre in osebje na objektu ter prostor za skupne sestanke v
dogovoru z naro€nikom in drugimi izvajalci;

e postavitev cestne signalizacije, zapore ceste in morebitne javne objave v zvezi z zaporami ter
podobno;

o obratovalni stroski gradbiS¢a, stroSki energije, vode ter morebitnih drugih komunalnih storitev ter

stroski ¢iscen;j;

stroski za ravnanje z gradbenimi odpadki v skladu z zakonodajo;

stroSke za predpisane preiskave in ateste;

drugi stroSke povezani z izvedbo del po ponudbenem predradunu;

sodelovanje pri tehni€nem pregledu objekta;

sodelovanje z naronikom do pridobitve uporabnega dovoljenja in primopredaje ter v €asu

garancijskih rokov.

V. VELJAVNOST OKVIRNEGA SPORAZUMA IN ROK IZVEDBE DEL

5. €len
Okvirni sporazum se sklepa za dolo¢en €as do izpolnitve predmeta javnega narocila skladno s
pogodbenimi roki, dolo¢enimi s pogodbo o izvedbi gradbenih del sanacije posameznih odsekov, vendar
najkasneje do 1. 11. 2019. Izpolnitev predmeta javnega naroCanja pomeni uspedno izveden kon¢ni
tehniéni pregled, vkljuéno z odpravo vseh pomanijkljivosti, ugotovljenih pri konénem tehniénem pregledu
in kvalitetnem pregledu ter izro€itev vse potrebne dokumentacije.



6. ¢€len
Izvajalec ima pravico zahtevati podaljSanje roka za izvajanje del zaradi ravnanja tretjih oseb ali naro¢nika,
ki onemogocajo izvedbo del in ki niso posledica ravnanja izvajalca ter utemeljenih razlogov po 42. &lenu
Posebnih gradbenih uzanc, vendar ne ve¢ kot do 10. 11. 2019.

V. PODIZVAJALCI
(Opomba: dolocbe tega poglavja veljajo, ¢e bo ponudnik nastopal s podizvajalci. V nasprothem primeru
se te dolocbe crtajo).

7. clen
Podatki o podizvajalcih:
Podizvajalec 1 (naziv, naslov):
Vrsta del:
Opis del ki jo bo izvedel podizvajalec (predmet, koli¢ina):
Vrednost del, ki jo bo izvedel podizvajalec:

Podizvajalec 2 (naziv, naslov):
Vrsta del:

Opis del ki jo bo izvedel podizvajalec (predmet, koli¢ina):
Vrednost del, ki jo bo izvedel podizvajalec:

8. ¢clen
V kolikor podizvajalec v skladu in na nacin, dolo¢en v drugem in tretjem odstavku 94. ¢lena ZJN-3 zahteva
neposredna placila, se Steje, da:
- Je neposredno placilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naroCnika in glavnega
izvajalca,
- glavni izvajalec s podpisom tega okvirnega sporazuma pooblaséa naroc¢nika, da na podlagi
potrienega raéuna oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno placuje podizvajalcu,
- Je podizvajalec dolZzan najkasneje z izstavitvijo prvega raCuna predloZiti soglasje, na podlagi
katerega naroc¢nik namesto ponudnika poravna podizvajalcevo terjatev do ponudnika,
- glavni izvajalec svojemu ra¢unu ali situaciji priloziti radun ali situacijo podizvajalca, ki ga je
predhodno potrdil.

Zgolj ob izpolnitvi vseh pogojev iz predhodnega odstavka, je naroCnik obvezan izvrsiti neposredno placilo
podizvajalcem, ki se izvedejo v rokih in na enak nacin kot velja za placila izvajalcu, in sicer na njihov
transakcijski racun, naveden na potrjenem racunu podizvajalca.

Izvajalec mora med izvajanjem javnega naroCila naroCnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij
iz 2. odstavka 94. ¢lena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih hamerava naknadno
vkljuGiti v izvajanje, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vkljucitve novih
podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje
in Cetrte alineje 2. odstavka 94. ¢lena ZJN-3.

Narocnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, Ce zanj obstajajo razlogi za izkljuéitev iz prvega, drugega ali
Cetrtega odstavka 75. ¢lena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. ¢lena ZJN-3, lahko pa zavrne
vsakega podizvajalca tudi, ¢e zanj obstajajo razlogi za izkljucitev iz Sestega odstavka 75. ¢lena ZJN-3.
Naroc¢nik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vkljucitev novega podizvajalca tudi,
Ce bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokoncCanje del in ¢e novi podizvajalec ne izpolnjuje
pogojev, ki jih je postavil naroCnik v razpisni dokumentaciji. Naro¢nik bo o morebitni zavrnitvi novega
podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Ce neposredno pladilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s tem lenom, mora glavni izvajalec najpozneje
v 60 dneh od placila konénega raCuna oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo
podizvajalca, da je podizvajalec prejel placilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago,
neposredno povezano s predmetom javnega narocCila. NepredloZitev izjave v roku je razlog za uvedbo
prekrSkovnega postopka zoper izvajalca pred DrZzavno revizijsko komisijo. Poleg globe je sankcija tudi
izloc¢itev iz postopkov naroCanja za predpisano obdobje.

9. clen



NarocCnik si pridrzuje pravico, da lahko na gradbiséu, kjer se dela izvajajo, kadarkoli preveri, delavci
katerega podizvajalca opravijajo dela. Vsi delavci so naroéniku dolZni dati verodostojne podatke. Ce
naroénik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi oziroma ni
dogovorjen s pogodbo oziroma aneksom k tej pogodbi, ima pravico odstopiti od te pogodbe ter unovciti
zavarovanje za dobro izvedbo del.

VI. PRAVILA GLEDE ODDAJE POSAMEZNIH NAROCIL

10. élen

Vrsta in obseg del, ki jih bo naro¢nik oddal na podlagi tega okvirnega sporazuma sta odvisna od
razpoloZljivih sredstev. Potrebna sanacijska dela odprave posledic neurja v oktobru 2018 so obseznejsa
od razpoloZljivih sredstev in se bodo izvajala skladno z vrstnim redom dolo€enih prioritet sanacije
posameznih odsekov glede na zagotovljena sredstva. Dela se bodo izvajala do viSine zagotovljenih
sredstev. Predmet javnega narocila bo predvidoma sofinanciran z drzavnimi sredstvi za odpravo posledic
neurja po potrienem programu odprave posledic neposredne Skode zaradi neurja v oktobru 2018. Poleg
teh pricakovanih sredstev naroénik zagotavlja tudi lastni vir sredstev na PP 60262 NRP 41907010 —
Sanacija po ujmi 2018.

Skladno z omenjeno moznostjo sofinanciranja bo naro¢nik oddal posamezna narocila gradnje glede na
zagotovljena sredstva, pri Cemer bo narocnik uposteval dolo€en prioritetni vrstni red sanacije odsekov kot
sledi:

Dolina nad Lenartom - Jelendol

most pri Sustarju

Na jame - (kuharjev most)

Geolosko tematska pot in brv na geolosko tematski poti

Dovzanova soteska

Dolina pod Gabercom

Slap - Cadovlje

Cadovlje

. Most Cadovlje

10. Parkiri8¢e DovZanova soteska

11. Na jame - (Bencetov most)

CoNoorwWNE

Narocnik in izvajalec za izvedbo sanacije posameznih odsekov s prioritethega seznama skleneta
pogodbo o izvedbi gradbenih del sanacije posameznih odsekov na podlagi podanega ponudbenega
predrauna, katerega sestavni del so popisi del po posameznih odsekih.

V Casu trajanja tega sporazuma mora izvajalec izvajati dela skladno s pogoji tega sporazuma in pogoji, ki
so doloCeni v gradbeni pogodbi za posamezen odsek po vzorcu pogodbe o izvedbi gradbenih del sanacije
posameznih odsekov je sestavni del razpisne dokumentacije.

VIl.  SKRBNIKI IN POOBLASCENE OSEBE

11. ¢len
Za skrbnika in kontaktno osebo tega okvirnega sporazuma naro¢nik imenuje ,
dosegliiv na telefonski Stevilki in elektronskemu naslovu

Izvajalec za skrbnika in kontaktno osebo okvirnega sporazuma imenuje
, dosegljiv na telefonski Stevilki in

elektronskemu naslovu

Izvajalec mora naro&nika pisno obvestiti o morebitni zamenjavi skrbnika ali njegovih kontaktnih podatkov.

VIII. JAMSTVA IN ZAVAROVANJA

12. ¢len



ZAVAROVANJE ZA DOBRO I1ZVEDBO

Instrument zavarovanja: ban¢na garancija.

ViSina zavarovanja: 10 % ocenjene vrednosti okvirnega sporazuma z DDV.
Cas veljavnosti: 60 dni po preteku veljavnosti okvirnega sporazuma.

Izvajalec mora najpozneje v 5 dneh od podpisa okvirnega sporazuma kot pogoj za veljavnost okvirnega
sporazuma izrociti naro€niku veljavno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naro€nik unov¢i za vse primere krsitev obveznosti
izvajalca iz okvirnega sporazuma in pogodbe, vezanih na izvajanje okvirnega sporazuma in pogodbe, pri
¢emer v zvezi z viSino unovCitve uposteva naravo in obseg krsitve pogodbenih obveznosti skladno z
razpisno dokumentacijo. Naro¢nik mora izvajalca najprej pisno obvestiti o krSitvi in mu postaviti rok za
odpravo krsitve. Ce krsitev v dologenem roku ni odpravljena, so izpolnjeni pogoji za unovéitev
zavarovanja.

V primeru, da izvajalec ne predlozi zavarovanja za dobro izvedbo del skladno s tem ¢lenom, bo naro¢nik
unov¢il zavarovanje za resnost ponudbe skladno s pogoji iz razpisne dokumentacije.

13. ¢len
ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI
Visina zavarovanja: (najmanj 400.000,00 EUR).

ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI PARTNERJA V PONUDBI
Visina zavarovanja: (najmanj 400.000,00 EUR).

ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI PODIZVAJALCA
Vi§ina zavarovanja: (najmanj 100.000,00 EUR).

Izvajalec je dolzan v roku 8 dni od podpisa pogodbe kot pogoj za veljavnost okvirnega sporazuma
predloziti sklenjeno zavarovalno pogodbo z navedenimi kritji in potrdilom zavarovalnice o placilu premije
oziroma potrdilo, da zavarovalna polica nudi kritje.

Izvajalec mora imeti ves €as pogodbe sklenjeno zavarovanje sploSne odgovornosti iz dejavnosti.

V primeru, da izvajalec nastopa s partnerji in / ali podizvajalci, je dolZzan predloziti dokazilo o sklenjenem
zavarovanju tudi za njih na nacin, kot je to navedeno razpisni dokumentaciji.

14. €len
ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK
Instrument zavarovanja: ban&na garancija.
Visina zavarovanja: 5% kon¢ne obracunske vrednosti z DDV.
Cas veljavnosti: 30 (trideset) dni po preteku garancijskih rokov po pogodbi o izvedbi gradbenih del
sanacije posameznih odsekov.

Izvajalec je dolZzan ob primopredaji izvedenih del predloZiti zavarovanje za odpravo napak v garancijskem
roku, sicer se bo Stelo, da javno narodilo ni uspeSno izvedeno, naro¢nik pa lahko unové&i zavarovanje za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Zavarovanje za odpravo napak naro¢nik unovci za vse primere krsitev obveznosti izvajalca iz te pogodbe,
vezanih na odpravo napak v garancijski dobi, pri ¢emer v zvezi z viSino unov itve uposteva naravo in
obseg krsitve pogodbenih obveznosti.

IX. ODSTOP OD OKVIRNEGA SPORAZUMA

15. ¢len
Kot krsitev tega sporazuma, ki ima lahko za posledico odstop od okvirnega sporazuma s strani naroénika,
se Stejejo naslednje krSitve:
- izvajalec ne izpolnjuje ve€ pogojev po Zakonu o javhem naro¢anju;
- izvajalec preneha s poslovanjem;



- izvajalec v roku, ki ga je doloc€il naro¢nik, ne podpiSe pogodbe o izvedbi gradbenih del sanacije
posameznih odsekov;

- izvajalec zaide v postopek, katerega namen je prenehanje poslovanja izvajalca;

- izvajalec krsi pogodbo o izvedbi gradbenih del sanacije posameznih odsekov, tako da naro¢nik
uveljavlja plaCilo pogodbene kazni, odstopi od pogodbe ali uveljavi kak§no drugo pogodbeno
sankcijo.

Naro¢nik odstopi od tega sporazuma tako, da o odstopu pisno obvesti izvajalca, ta sporazum pa preneha
veljati po preteku 1 meseca od prejema obvestila o odpovedi tega sporazuma. Odstop od okvirnega
sporazuma zaradi razlogov, navedenih v prvem odstavku tega ¢lena ima za posledico unovéenje
zavarovanja za dobro izvedbo del.

X. RAZVEZNI POGOJ

16. clen
Ta okvirni sporazum je sklenjen pod razveznim pogojem, ki se uresnici v primeru izpolnitve ene od
naslednjih okoliS&in:
- €e bo naro¢nik seznanjen, da je sodiS¢e s pravhomocno odlocitvijo ugotovilo krsitev obveznosti
delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali
- Ce bo naroCnik seznanjen, da je pristojni drzavni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v ¢asu
izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve krsitvi v zvezi s:
o plagilom za delo,
o delovnim ¢asom,
o pocitki,
o opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega
razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na ¢rno
in za kateri mu je bila s pravhomoc¢no odlocitvijo ali ve€ pravnomoc&nimi odloCitvami izre€ena globa
za prekrsek,
in pod pogojem, da je od seznanitve s krSitvijo in do izteka veljavnosti okvirnega sporazuma $e najmanj
Sest mesecev oziroma Ce izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, ¢e zaradi ugotovljene krSitve pri
podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na nacin doloen v skladu s 94.
¢lenom ZJN-3 in dolodili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s krsitvijo.

V primeru izpolnitve okolis€ine in pogojev iz prejSnjega odstavka se Steje, da je okvirni sporazum razvezan
z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega narocila za predmetno narocilo. O datumu sklenitve
nove pogodbe bo naroCnik obvestil izvajalca.

Ce naroénik v roku 30 dni od seznanitve s krsitvijo ne zaéne novega postopka javnega narogila, se $teje,
da je okvirni sporazum razvezan trideseti dan od seznanitve s krsitvijo.

XI. PROTIKORUPCIJSKA DOLOCBA

17. ¢len

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega narodila, na podlagi katerega je podpisan ta okvirni
sporazum ali pri izvajanju tega okvirnega sporazuma kdo v imenu ali na raCun druge pogodbene stranke,
predstavniku ali posredniku narocnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil,
ponudil ali dal kakS§no nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod
ugodnejSimi pogoji ali za opustitev dolznega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo
ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzro¢ena Skoda ali je
omogocena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz
javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta okvirni
sporazum nicen.

Naro¢&nik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega ¢lena
ali obvestila Komisije za prepredevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega
nastanka, pri¢el z ugotavljanjem pogojev ni¢nosti dodatka iz prejSnjega odstavka tega ¢lena oziroma z
drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.



XIl. REVIZIJSKA SLED

18. ¢len
Vsa dokumentacija, povezana z izvedbo projekta, mora biti hranjena na nacin, da zagotavlja revizijsko
sled izvedbe projekta.

Izvajalec je vso dokumentacijo, povezano z izvajanjem projekta, dolzan hraniti v skladu z veljavno
zakonodajo oziroma 3$e najmanj 10 let po izpolnitvi pogodbenih obveznosti za potrebe naknadnih
preverjanj. Pred iztekom tega roka ga lahko naro¢nik podaljSa. Dokumentacija o projektu je podlaga za
spremljanje in nadzor nad izvedbo projekta.

Izvajalec se zavezuje, da bo zagotovil dostop do celotne dokumentacije v zvezi s projektom ministrstvu,
organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu in drugim nadzornim organom vklju&enim
Vv izvajanje, upravljanje, nadzor ali revizijo javnega razpisa ter njihovim pooblas€encem, in sicer tudi po
izpolnitvi pogodbenih obveznosti oziroma po poteku pogodbe o izvedbi projekta.

Revizijska sled mora omogocati predstavitev ¢asovnega zaporedja vseh dogodkov, povezanih z izvedbo
posamezne aktivnosti projekta, in poslovnih dogodkov, shranjenih v raunovodskih in drugih evidencah.
Revizijska sled je skupek vseh informacij, ki so potrebne, da se predstavi zgodovinski zapis o
pomembnejsih dogodkih oziroma aktivnostih povezanih s shranjenimi podatki in informacijami ter sistemi
za zbiranje, obdelovanje in arhiviranje podatkov.

Informacije, ki jih revizijska sled vkljuéuje, morajo biti takSne, da dokazujejo nespornost shranjene
informacije. Njihov nastanek in hramba morata zagotavljati njihovo nespornost in uporabnost v vsem ¢asu
hranjenja informacij.

XII. POSLOVNA SKRIVNOST
19. €élen
Izvajalec in naro¢nik se strinjata, da so informacije, znanja in tehnologije, ki so predmet te pogodbe
poslovna skrivnost, razen podatkov, ki v skladu z veljavnimi predpisi Stejejo za javne. Zato se obvezujeta,
da bosta naredila vse, da zaS¢itita te podatke pred nepooblas€enimi ali tretjimi osebami.

Izvajalec se zavezuje varovati poslovno skrivnost narognika in njegovih partnerjev.

Izvajalec se strinja, da brez pisnega soglasja ne bo podajal medijem ali osebam, ki so z posameznimi
mediji povezani nikakrsnih informacij o poteku in stanju projekta.

Izvajalec se izrecno zavezuje, da ne bo posredoval tretjim osebam projektne in ostale dokumentacije
povezane z izvajanjem te pogodbe.

Dolo¢ila iz tega €lena veljajo tudi v primeru prenehanja veljavnosti te pogodbe in po zaklju€ku ter konénem
prevzemu objekta.

XIV. RESEVANJE SPOROV

20. €len

Morebitne spore v zvezi z izvajanjem tega okvirnega sporazuma bosta pogodbeni stranki skusali resiti
sporazumno v skladu z okvirnim sporazumom. Ce spornega vprasanja ne bo mozno resSiti sporazumno,
lahko vsaka pogodbena stranka sprozi spor pri stvarno pristojnem sodiS¢u po sedezu narocnika.
Pri tolmac&enju tega sporazuma in re$evanju morebitnih sporov se poleg tega okvirnega sporazuma

uporablja tudi celotna razpisna dokumentacija in dolocila obligacijskega zakonika.

XV. KONCNE DOLOCBE



21. €len
Vsaka pogodbena stranka odgovarja drugi pogodbeni stranki za 8kodo, ki jo povzro&i drugi pogodbeni
stranki v posledici neizpolnjevanja svojih obveznosti po tem okvirnem sporazumu, v skladu z veljavnimi
predpisi.

22. ¢len
Ce pride do statusne spremembe stranke tega okvirnega sporazuma, pridobi status stranke novi subjekt
le v primeru, ¢e naro¢nik s tem soglasa, razen v primeru univerzalnega pravnega nasledstva. Enako velja
tudi v primeru stecaja ali prisilne poravnave.

23. €len
Okvirni sporazum se lahko spremeni ali dopolni s pisnim dodatkom, ki ga sprejmejo in podpiSejo vse
stranke.

24. ¢len
Okvirni sporazum je sklenjen z dnem, ko ga podpiSeta obe pogodbeni stranki, in pricne veljati pod
odloznim pogojem predlozitve zavarovanja za dobro izvedbo in zavarovanja odgovornosti. Okvirni
sporazum je veljaven do zaklju¢ka vseh pogodbenih obveznosti strank.

25. €len
Ta okvirni sporazum je napisan v $tirih (4) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po dva (2)
izvoda.

Stevilka: Stevilka:
Datum: Datum:
IZVAJALEC NAROCNIK
OBCINA TRZIC
mag. Borut Sajovic
Zupan
Opomba:

1. Sestavni del tega sporazuma bodo pogodbe o izvedbi gradbenih del sanacije posameznih odsekov
po dologilu 2. odstavka 3. &lena tega sporazuma.



2. Vzorec pogodbe

NAROCNIK:  OBCINA TRZIC, Trg svobode 18,4290 Trzi¢
mati¢na §t.: 5883547000

ID &t. za DDV: SI123676264

ki jo zastopa zupan mag. Borut Sajovic

(v nadaljevanju: naro¢nik)

in

IZVAJALEC:
matiCna §t.:
ID §t. za DDV:
ki ga zastopa
(v nadaljevaniju: izvajalec)

sklepata naslednjo

GRADBENO POGODBO
O 1ZVEDBI SANACIJE POSAMEZNIH ODSEKOV

st.
I.  UVODNE DOLOCBE
1. clen
Naroc¢nik in izvajalec ugotavljata, da:
- stadne sklenila okvirni sporazum st. (v nadaljevaniju:
okvirni sporazum),
- na podlagi okvirnega sporazuma in poziva naroCnika St. , z dne

sklepata predmetno pogodbo o izvedbi gradbenih del sanacije posameznih odsekov, s katero se
pogodbeni stranki dogovorita 0 medsebojnih pravicah in obveznostih glede predmeta pogodbe.
Predmetna pogodba je sestavni del okvirnega sporazuma in za pogodbene stranke veljajo tudi vsa
dolocila okvirnega sporazuma.

Il PREDMET POGODBE

2. €len
S to pogodbo naro¢nik odda, izvajalec pa prevzame v izvedbo sanacijo naslednjih odsekov:

.  OBRACUN DEL

3. ¢élen
Opravljena dela se bodo obracunala mesecno po cenah za enoto iz predracuna ob upostevanju dejansko
izvrSenih koli€in, ki so evidentirane (potrjene) v knjigi obracunskih izmer.



Merjenje koli€in izvedenih del se izvede v skladu z dolodili v opisih in predizmerah del ali v skladu z dolo¢ili
posebnih tehni¢nih pogojev oziroma v skladu s pravili stroke.

Obracunsko obdobje je od prvega do zadnjega dne v mesecu.

Izvajalec bo do vsakega 5. dne v mesecu za pretekli mesec sestavil in vro€il naro¢niku oz. nadzorniku v
potrditev zaCasno mesecno situacijo, ki bo vsebovala izvr§ena obratunana dela. V kolikor se vrogitev in
potrditev situacij s strani naro¢nika poveri v pristojnost nadzorniku, je naro¢nik o tem dolzan obvestiti
izvajalca v 10 dneh po sklenitvi pogodbe. |zvajalec mora pri izdaji situacij upostevati veljaven Zakon o
opravljanju placilnih storitev za proracunske uporabnike.

K situacijam morajo biti prilozeni dokumenti, ki omogocajo nadzor nad izvrSenimi deli in so podlaga za
njeno izstavitev, vkljuéno s predhodno potrjenimi situacijami podizvajalcev. Situacija se naro¢niku oziroma
nadzorniku vroCi osebno ali po posti. Naro¢nik oziroma nadzornik je dolzan situacijo pregledati v roku 8
dni od prejema.

V primeru, da naroCnik ali naro€nikov pooblaséenec ugotovi napake ali da se ne strinja s posameznimi
postavkami obracuna v situaciji, je naro¢nik dolzan nesporni del situacije potrditi, sporni del situacije pa
sta pogodbeni stranki dolzni uskladiti do izstavitve naslednje situacije.

Kon¢&no situacijo izstavi izvajalec po konéni primopredaiji del skladno z dolo€ili te pogodbe. Pogoj za placilo
po konéni situaciji je predlozitev finanénega zavarovanja za odpravo napak skladno z dologili te pogodbe.

Izvajalec naro€niku na podlagi potrjene mesecne situacije izstavi racun v elektronski obliki (eRacun) preko
spletnega portala UJPnet. Kot uradni prejem racuna se Steje datum vnosa racuna v sistem UJPnet. Na
raCunu mora biti obvezno navedena Stevilka pogodbe.

Kadar je kot najugodnejsa izbrana skupna ponudba skupine dveh ali ve¢ partnerjev, bodo placila izvedena
na transakcijske racune posameznih partnerjev v skladu z delezi, kot so za posamezne partnerje dolo¢eni
v pogodbi 0z. sporazumu o skupnem nastopanju in prikazani na racunu.

4. ¢clen
Naroc¢nik bo placal pogodbeno ceno v obliki mese€nih nakazil potrienih zneskov za€asnih situacij in z
dokoné&nim placilom konéne situacije.

Naro&nik bo nakazoval zneske po predhodnem odstavku 30. dan po uradnem prejemu potrjene zaasne
mesecne ali koncne situacije na transakcijski racun glavnega izvajalca, ki izhaja iz te pogodbe.

V primeru, da je zadnji dan za placilo dela prost dan, se Steje, da je zadnji dan za placilo prvi naslednji
delovni dan.

Kot dan placila se Steje dan, ko je naro¢nik izdal nalog za izpla&ilo pooblas&eni instituciji za opravljanje
placilnih storitev za naro¢nika.

V primeru zamude placila dolguje narocnik izvajalcu zamudne obresti v viini zakonitih zamudnih obresti.

5. ¢len
Naroc¢nik ima v fazi gradnje pravico spremeniti ali dopolniti projektno dokumentacijo, na podlagi katere je
bilo izvedeno javno narocilo in sklenjena ta pogodba. V tem primeru stranki skleneta pisni dodatek k tej
pogodbi, v katerem opredelita povec€an ali zmanjSan obseg del in vpliv sprememb na pogodbeno ceno.
Pri sklenitvi dodatka k pogodbi se upostevajo dolocbe zakona, ki ureja javno naro€anje.

V. DODATNA DELA
6. clen

Dodatna dela, ki niso opredeljena s to pogodbo, izvajalec sme izvajati samo na podlagi predhodnega
pisnega soglasja naro€nika oz. nadzornika.



Za dodatna dela, ki so se izkazala za potrebna po sklenitvi te pogodbe, lahko naro¢nik odda narocilo
izvajalcu osnovnega narocila ob upostevanju dolo¢b zakona, ki ureja javno naro€anje.

Podlaga za doloditev vrednosti dodatnih in nepredvidenih del, ki niso zajeta v ponudbi, so cene na enoto
iz pogodbe skupaj s popustom, ki ga dodatno ponuja izvajalec. Ce te cene s pogodbo $e niso dologene,
sta pogodbeni stranki soglasni, da izvajalec na naro¢nikov poziv predlozi kalkulativhe osnove izvajalCeve
ponudbe iz 3. &lena te pogodbe, da bosta pogodbeni stranki ceno dolodili na osnovi kalkulativnih osnov
iz ponudbe izvajalca. Ce tudi teh ni, bosta pogodbeni strani ceno dolo&ili na podlagi naknadno
dogovorjenih osnov. Cene za dela, ki niso zajeta v ponudbi, ne smejo presegati cen na trgu za istovrstna
dela, blago in opremo, upostevaje pogoje, ki so vezani na njihovo narocilo. Naro€nik ima pravico izvesti
pogajanja o ceni.

Z izvajalcem se v tem primeru sklene dodatek k osnovni pogodbi ali nova pogodba.

V. ROKI 1ZVAJANJA DEL

7. ¢len
Izvajalec se zavezuje, da bo s pogodbenimi deli zacel najkasneje v 5 dneh, ko ga bo naro¢nik uvedel v
delo in da bo pogodbena dela dokon¢al v skladu s terminskim planom, najkasneje pa do
. Uvedba v delo se opravi najkasneje v 5 dneh po podpisu pogodbe. Rok za uvedbo v delo in rok za
priCetek del se lahko sporazumno odlozita v primeru izrednih in utemeljenih dogodkov, ob upostevanju
dolocil okvirnega sporazuma.

Izvajalec se obvezuje, da bo po potrebi izvajal dela tudi izven normalnega delovnega €asa, ne da bi za to
zahteval dodatna placila.

Izvajalec je dolzan v roku 5 dni od podpisa pogodbe izdelati natanen terminski plan dinamike
napredovanja del, v katerem bo posebej opozoril na kriticne ¢asovne tocke. Terminski plan zajema
podroben nacrt napredovanja posameznih del ter predviden datum izvedbe kvalitativhega pregleda. V
kolikor naroénik predloZzenega terminskega plana ne zavrne v roku 5 delovnih dni od prejema, se terminski
plan Steje za potrjenega.

Rok dokon&anja del pomeni uspeSno izveden konéni tehni¢ni pregled, vkljuéno z odpravo vseh
pomanijkljivosti, ugotovljenih pri konénem tehni¢nem pregledu in kvalitetnem pregledu ter izrocitev vse
potrebne dokumentacije.

8. ¢€len
Izvajalec ima pravico zahtevati podaljSanje roka za izvajanje del zaradi:
e dodatno naroCenih del, izvedenih po pisni zahtevi naro¢nika;
e ravnanja tretjih oseb ali naro¢nika, ki onemogocajo izvedbo del in ki niso posledica ravnanja
izvajalca;
e spremembe projektne dokumentacije;
o utemeljenih razlogov po 42. €lenu Posebnih gradbenih uzanc.

Na nastop in prenehanje okolis€in, ki po tej pogodbi lahko vplivajo na spremembo rokov, mora izvajalec
takoj pisno opozoriti naro¢nika in ga zaprositi za podaljSanje roka dokon€anja ter okolis¢ine v roku 2
delovnih dni po seznanitvi z njimi evidentirati v gradbenem dnevniku. V nasprotnem primeru izvajalec ni
upraviCen do podaljSanja pogodbenega roka. Objektivnost in upraviCenost razlogov podaljSanja
pogodbenega roka oceni naroénik skupaj z nadzornikom. Ce se naroénik s podalj$anjem roka strinja, mu
pisno odobri podaljSanje roka za izvedbo.

Izvajalec je opro$cen odgovornosti za zamudo pogodbenega roka, ¢etudi iz razlogov na strani narocnika
aneks k pogodbi za podaljSanje ni bil sklenjen, &e obstajajo razlogi za podaljSanje pogodbenega roka iz
prvega odstavka tega €lena in e je izvajalec o razlogih za podaljSanje pravo€asno obvestil naro¢nika.

V primeru podalj8anja roka dokon€anja del mora izvajalec naro¢niku predloZiti ustrezno podalj$anje
veljavnosti zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. |zvajalec lahko predlaga skrajSanje
roka za izvajanje del, Ce bistveno hitreje napreduje z deli, kot je predvideno v pogodbi. Izvajalec mora v



obeh primerih nasloviti na naroCnika obrazloZzeno viogo za spremembo dinamike izvajanja del in
spremembo konénega roka izvedbe del, kar mora potrditi tudi nadzornik.

V primeru spremembe v finanénem nalrtu naro€nika ali zaradi drugih razlogov na strani naroCnika, Ki
vplivajo na dinamiko izvajanja pogodbenih del, lahko naro¢nik podaljSa rok za dokon&anje del.

Spremembe pogodbenega roka pogodbeni stranki urejata z dodatkom k pogodbi.

Pogodbeni stranki soglasata, da izkljuCujeta vremenske razmere (ne pa npr. naravne nesreCe kot
posledice vremenskih ujm) kot razlog za podalj$anje roka izvedbe. V primeru slabih vremenskih pogojev,
ki ne dopuscajo dela v intenziteti terminskega plana, morata predstavnika naro€nika in izvajalca z vpisom
v gradbeni dnevnik prekiniti dela za dogovorjeni ¢as. S tem vpisom se mora strinjati naro¢nik in nadzornik,
v nasprotnem primeru je vpis neveljaven. V tem ¢asu mora izvajalec poskrbeti, da se zaradi prekinitve
del ne povzro¢a materialna §koda na objektih, ki so predmet te pogodbe. V primeru takSne prekinitve del
izvajalec nima pravice do poviSanja cen oziroma kakSnega drugega finanénega nadomestila, ima le
pravico do podaljSanja roka izvedbe za €as prekinitve po postopku iz tega ¢lena.

V primeru, da bi priSlo do kakrSnekoli prekinitve del, bodisi z ukrepom ali odlo¢bo s strani pristojnih
organov, bodisi s strani tretjih oseb, ki niso pod kontrolo naroc¢nika, in bi takSna prekinitev trajala do 30
dni, sta pogodbeni stranki soglasni, da izvajalec ne bo imel pravice do placila kakrsnihkoli dodatnih
stroSkov, niti pravice do povracila kakrdnekoli Skode zaradi tak3ne prekinitve, bodisi iz naslova
izgubljenega dobicka ali kakSnega drugega naslova, ima le pravico do podaljSanja roka izvedbe za Cas
prekinitve, po postopku iz prvega odstavka tega ¢lena.

Spremembo pogodbe za podaljSanje roka se lahko predlaga najkasneje 15 dni pred iztekom rokov
opredeljenih s to pogodbo. SkrajSanje roka lahko izvajalec zahteva kadarkoli.

VI. PARTNERJI
9. clen

Pri izvedbi pogodbenih obveznosti skladno z okvirnim sporazumom iz 1. ¢lena te pogodbe in sodelujejo
naslednji partner;ji:

(naziv, naslov):
Vrsta in opis del (predmet, koli¢ina):
Vrednost del:

VII. PODIZVAJALCI

10. ¢len
Pri izvedbi pogodbenih obveznosti skladno z okvirnim sporazumom iz 1. ¢lena te pogodbe sodelujejo
naslednji podizvajalci:
Podizvajalec 1 (naziv, naslov):
Vrsta in opis del (predmet, koli¢ina):
Vrednost del, ki jo bo izvedel podizvajalec:

Podizvajalec 2 (naziv, naslov):
Vrsta in opis del (predmet, koli¢ina):
Vrednost del, ki jo bo izvedel podizvajalec:

VIl.  OBVEZNOSTI NAROCNIKA

11. ¢len
Naro&nik se obvezuje:
e izvajalca uvesti v delo v najkrajSem mozZnem €asu po podpisu pogodbe;



pred pricetkom del izvajalcu predati vsa pridobljena dovoljenja, tehni¢no dokumentacijo v kolikor
Z njo razpolaga, popise del oziroma specifikacijo potrebnih del ter potrditi predvideni terminski
plan izvajanja del;

izvajalcu zagotoviti prosto gradbiS€e (zemljis€e) s prostim dostopom do objekta in prostorom za
organizacijo gradbiS¢a in deponijo materiala;

zagotavljati dosegljivost vodje projekta (v rednem delovnem €asu) za odlo€anje o vseh vprasanjih
in nejasnostih, ki odstopajo od razpisne dokumentacije oziroma imajo lahko za posledico
spremembo poteka ali roka izvedbe del;

sodelovati z izvajalcem s ciliem, da se prevzete obveznosti izvrsijo pravo¢asno in v obojestransko
zadovoljstvo;

dati na razpolago izvajalcu vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za
realizacijo investicije potrebne;

pravoCasno obves¢ati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele
vpliv na izvrSitev pogodbenih obveznosti;

zagotoviti strokovno nadzorstvo nad izvedbo del v skladu z veljavno zakonodajo;

dokonCana dela prevzeti po koli€ini in kvaliteti najkasneje 10 dni po prejetju izvajalCevega
obvestila;

urediti placilne obveze, izhajajo€ iz pogodbe.

OBVEZNOSTI IZVAJALCA

12. ¢len

V zvezi z izvajanjem del po tej pogodbi in v okviru pogodbene vrednosti iz te pogodbe se izvajalec
obvezuje:

izvrSiti dela po projektih za izvedbo, opisih del in predracunu ter drugih pogojih pogodbene
dokumentacije solidno, kvalitetno in strokovno pravilno, s skrbnostjo dobrega gospodarja in
strokovnjaka, v skladu z veljavnimi tehni¢nimi predpisi, standardi in gradbenimi normativi;

8cititi interese naro¢nika;

pred pricetkom del prejeto dokumentacijo in zemljis€e podrobno prouciti in naro¢nika opozoriti na
njene pomanijkljivosti ali nejasnosti ter v zvezi s tem od njega zahtevati pisna navodila;
pravoCasno opozoriti naro€nika na morebitne ovire pri izvajanju del;

pred priCetkom del evidentirati nulto stanje zemljiS¢, dovoznih poti, vseh bliznjih objektov in druge
infrastrukture, ki bo uporabljena in po potrebi ustrezno zavarovati in plombirati objekte, kateri so
posSkodovani ali pa bi lahko bila med gradnjo ogroZzena njihova stabilnost ter nato po koncanih
delih na svoje stroSke povrniti v prvotno stanje (Skoda na objektih, infrastruktura, ...) in
dokumentirati stanje po izvedenem posegu ter dokumentacijo predati naro¢niku;

kopijo prijave na gradbis€u namestiti na vidno mesto;

seznaniti vse svoje podizvajalce z razpisno dokumentacijo in razpisnimi pogoji;

izpolnjevati vse obveznosti do svojih podizvajalcev na nacin in pogoji, kot izhajajo iz te pogodbe;
za vsako spremembo pri izvajanju pogodbenih del predhodno pridobiti pisno soglasje naro¢nika;
omogoditi naro¢niku opravljanje strokovnega nadzorstva in ravnati po vsaki utemeljeni zahtevi, ki
jo poda naro¢nik v zvezi s strokovnim nadzorstvom;

vgrajevati samo prvovrstne materiale v kvaliteti, predvideni s popisom del in tehni¢nimi
specifikacijami, v nasprotnem primeru pa takoj na lastne stroSke odstraniti z gradbiS¢a neustrezen
material in/ali sanirati neustrezno izvedeno delo na nacin, ki bo zadovoljil pravila stroke;

za vse vgrajene materiale in opremo pred njihovo vgradnjo dostaviti naro€niku oziroma
nadzorniku v potrditev ustrezne vzorce skupaj z veljavno atestno dokumentacijo, za izvrSena dela
pa porocila pooblas¢enih institucij o izvrSenih preiskavah, o izvrSenih meritvah;

v primeru, kadar bo naroénik to zahteval, pri organizaciji, ki jo bo dolo€il naronik, naroditi
potrebne preiskave (¢e bo dokazan sum o neustreznosti materiala ali izvedenih del, bo stroske
takih preiskav nosil izvajalec, sicer pa naro¢nik);

organizirati gradbisce, urediti dostopne poti in deponije na gradbiscu;

upostevati navodila naro¢nika, nadzornika in koordinatorja za varnost pri delu ter izvajati
varnostne ukrepe na gradbiS¢u v smislu predpisov o varstvu pri delu, protipozarnem varstvu,
ukrepe za varovanje premozenja in zavarovanje gradbi$c¢a ter dostope v obmocju gradbisc¢a in
sosednjih objektov;

voditi gradbeni dnevnik in knjigo obracunskih izmer ter drugo gradbi§&no dokumentacijo;
zagotavljati stalno prisotnost tehni¢nega kadra na gradbi$€u v €asu izvajanja del (vodja gradnje
ali vodja del);



e zagotoviti prisotnost vodja del in vodja gradnje na vseh operativnih sestankih, na inSpekcijskih
pregledih, strokovno tehniénih pregledih, tehni¢nih pregledih in pri pridobivanju uporabnega
dovoljenja;

e nasvoje stroSke vzdrZevati zaGasne interne poti na gradbicu in odistiti javne ter druge poti izven
gradbis¢a, ki jih bo kot izvajalec oziroma njegovi podizvajalci onesnazili s svojimi vozili ali deli;

e nagradbiS¢u z zavarovanjem in svojim ukrepi poskrbeti za varnost objekta in del, opreme, naprav
in instalacij, delavcev, mimoidoc€ih, prometa, sosednjih objektov in neposredne okolice, kakor tudi
oznaditi gradbisée, skladno z veljavno zakonodajo;

e pogodbena dela in material v ¢asu od priCetka izvedbe del do predaje objekta zavarovati za
osnhovni riziko zavarovanja dejavnosti in odgovornosti proti tretjim osebam pri svoji zavarovalnici
skladno z dolo¢bami te pogodbe, razpisne dokumentacije in veljavne zakonodaje;

e od zacCetka izvajanja del do dneva izrocitve objekta primerno varovati izvedena dela, opremo in
material pred okvarami, propadanjem in uni¢enjem ter vremenskimi vplivi;

e na lastne stroSke pravoCasno priskrbeti vsa potrebna dovoljenja za prometne zapore cest in
izvesti zapore v skladu s predpisi in navodili naro¢nika;

e na lastne stroSke in pravo¢asno priskrbeti vsa potrebna dovoljenja za trajno deponijo materiala
od izkopov, v skladu z veljavnimi predpisi, ter na lastne stroSke poskrbeti za ureditev varnosti,
organizacijo in ustrezno oznadcitev in zas¢ito gradbisca;

e v skladu z veljavno Uredbo o ravnanju z odpadki, ki hastanejo pri gradbenih delih, ki veljajo za
tovrstne gradnje, upostevati in predloziti investitorju vse potrebne dokaze o hranjenju, prevzemu
in oddaji gradbenih odpadkov pooblad¢enemu zbiralcu gradbenih odpadkov ter prevzeti vse
morebitne posledice zaradi neupostevanja teh predpisov;

e izvajati na lastne stroSke redne odvoze vseh gradbenih odpadkov in ostalih materialov na
organizirano deponijo ne glede na oddaljenost, razen kadar je v popisih del predvideno
obracunavanje vseh ali dela stroSkov odvoza odpadkov (izvajalec mora o tem voditi evidenco, ki
jo predlozi naro¢niku na njegovo zahtevo);

e na osnovi pisnega narocCila pooblas€ene osebe naro¢nika ali nadzornika skladno z dologili te
pogodbe opraviti vsa dodatna in nepredvidena dela;

e po koncani gradnji odstraniti gradbene ovire in omejitve dostopa, na obmocdju gradnje odstraniti
in ogistiti odpadke ter gradbi$ée ustrezno urediti. Ce izvajalec tega ne stori, lahko to stori naroénik
brez predhodnega obvestila na stro$ke izvajalca, te stroSke pa bo naro¢nik porac¢unal pri placilu
koné&ne situacije;

e izroCiti naroCniku jamstva za rokovno in dobro izvedbo del, jamstva za odpravo napak v
garancijski dobi ter drugo z zakonom zahtevano dokumentacijo za izvedbo tehni¢nega pregleda;

e po konc&anju vseh pogodbenih del po projektni dokumentaciji, do popolne funkcionalnosti zgrajeni
objekt, predati naro¢niku;

e predati naroCniku skladno z roki iz te pogodbe dokazilo o zanesljivosti objekta ter navodila za
obratovanje in vzdrzevanje objekta, dokazila (ateste) o vgrajenih materialih, konstrukcijah in
opremi;

o predloziti naro€niku vsa dokazila o izpolnjevanju zahtev, ki jih je dolo€il naro€nik skladno z Uredbo
0 zelenem javnem naro€anju;

o takoj po odpravi pomanijkljivosti pisno obvestiti naro¢nika, da so pomanjkljivosti odpravljene;

e sodelovati z naro€nikom do pridobitve uporabnega dovoljenja in primopredaje ter v €asu
garancijskih rokov.

Izvajalec mora zagotoviti tudi izdelavo in postavitev delovi$&nih in razlagalnih tabel skladno z zakonodajo,
ki velja v trenutku izvajanja del.

X.  VKLJUCEVANJE OKOLJSKIH VIDIKOV

13. élen

Izvajalec se obvezuje, da bo pri rekonstrukciji vozis€a ceste recikliran asfaltni granulat (rezkanec), ki je
nastal ob prenovi te ceste ali je iz drugega vira, uporabil skladno z zahtevami v projekti dokumentaciji PZI
iz 3. €lena te pogodbe in bo novo vgrajeni asfalt vseboval dodatek asfaltnega rezkanca. Odstranjeni asfalt
bo izvajalec odloZil predelovalcu odpadkov z okoljevarstvenim dovoljenjem in naroCniku dostavil
evidencne liste, iz katerih je razvidno izpolnjevanje te zahteve. Najkasneje ob primopredaji objekta bo
izvajalec naro&niku posredoval tehni€no dokumentacijo za vgrajeni material, iz katere izhaja, da
uporabljeni gradbeni materiali izpolnjujejo naro€nikove zahteve iz razpisne dokumentacije glede deleza
uporabljenih umetnih in recikliranih materialov skladno z zakonodajo.



XI. PRAVICE POGODBENIH STRANK

14. €len
Ce naroénik ugotovi, da uporabljen material ne ustreza tehniénim predpisom, ga lahko zavrne in prepove
njegovo uporabo.

15. €len
Izvajalec ima pravico, da med izvajanjem del zahteva od naro¢nika potrebna pojasnila glede projektine
dokumentacije, tehni¢nih pogojev, vrste materiala in nacina izvrSevanja del.

Ce izvajalec ne dobi pravogasno od naroénika zahtevanih podatkov in bi zaradi tega lahko prislo do
zastoja pri delu, je izvajalec pooblas€en nadaljevati delo po lastnem preudarku strokovno pravilno in brez
podatkov, v kolikor je to mogoé&e. Ce ta dela ne bodo izvedena tako, kot je s pogodbo predvideno, naroénik
nima pravice do reklamacije. V nasprotnem primeru pa ima izvajalec pravico do ustreznega podaljSanja
roka.

16. clen
Ce je potrebno izvrsiti nepredvidena dela, ki so neodloZljiva in nujna, da se prepreéi veéja $koda, lahko
izvajalec ta dela sam opravi, mora pa o tem nemudoma obvestiti nadzornika in naroCnika.

XIl. POOBLASCENE OSEBE

17. €len
Naroc¢nik imenuje za nadzornika , ki ga na gradbi$¢u zastopa vodja nadzora:

Nadzornik ima pooblastilo naro¢nika, da v njegovem imenu nadzoruje izvedbo del.

Nadzornik bo gradbeni dnevnik in knjigo obraCunskih izmer, kadar je ta zahtevana, pregledoval in
potrjeval sproti in veljavno sprejemal obvestila in odloditve izvajalca ter obves¢al naroCnika.

18. €len
Izvajalec za vodjo gradnje po tej pogodbi imenuje , ki bo na gradbiS¢u
prisoten najmanj 4 ure dnevno po trikrat tedensko ves ¢as gradnje.

Izvajalec po tej pogodbi imenuje naslednje vodje posameznih del:
- zalizvedbo rekonstrukcije ceste: ,
- zaizvedbo podpornih in opornih konstrukcij: ,
- zaizvedbo premostitvenih objektov: ,

ki bodo na gradbiS&u prisotni najmanj enkrat tedensko ves €as gradnje.

Vodstvo gradbi§€a bo skrbelo, da bo gradbis&na dokumentacija teko¢e vodena in stalno na razpolago
naro¢niku in nadzornemu organu.

Izvajalec sme zamenjati vodjo del in vodjo gradnje le s predhodnim soglasjem naroc¢nika, in sicer le z

osebo, ki izpolnjuje z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega narocila in z zakonom dolo¢ene pogoje.
XIIl. POGODBENA KAZEN

5 19. ¢len

Ce naro¢nik ugotovi nepravilno ali nekvalitetno izvajanje ali izvedbo del ali zamujanje z izvedbo

pogodbenih del, ki nastane po krivdi izvajalca in ogroZza dosego konénega roka izvedbe del, na to pisno

opozori izvajalca in mu dolodi rok, v katerem mora nepravilnosti odpraviti.

20. clen



V primeru, da pride izvajalec po svoji krivdi v zamudo pri kon€anju pogodbenih del, kot je to opredeljeno
v 9. ¢lenu te pogodbe, lahko naro¢nik zaraCuna izvajalcu za vsak zamujeni koledarski dan pogodbeno
kazen, ki znaSa 5% (pet promilov) od skupne predvidene vrednosti pogodbenih del iz 4. lena te pogodbe,
vendar najve¢ do 10% (deset odstotkov) od navedene vrednosti del.

Ce izvajalec na naroénikov poziv ne sodeluje pri uvedbi v delo, niti v naknadno dolo&enem roku ne
omogodi uvedbe v delo, ¢e izvajalec z deli ne za¢ne v pogodbenem ali naknadno dolo¢enem roku, sme
naro¢nik odstopiti od pogodbe, za izvedbo del pa pridobiti drugega izvajalca. V tem primeru ima narocnik
pravico izvajalcu zaraCunati razliko do morebitne viSje cene, Ki jo je za dokon&anje del zaracunal drug
izvajalec, manipulativne stroske v viSini 2% (dva odstotka) pogodbene vrednosti del, ki jih je opravil drug
izvajalec, in morebitno nadomestilo za Skodo, ki jo je zaradi tega utrpel naroCnik.

Naro¢nik in izvajalec soglasata, da pravica zaraCunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom Skode
naroCniku. Povracilo tako nastale Skode bo naroCnik uveljavljal po splosnih nacelih odSkodninske
odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

Izvajalec se strinja, da lahko narocnik terjatev iz naslova morebitne zaracunane pogodbene kazni pobota
s finan&nimi obveznostmi po tej pogodbi. Ce to ni mogoc&e, naroc¢nik iz tega naslova izstavi poseben racun,
ki ga mora izvajalec placati v roku 8 (osmih) dni od prejema.

Pogodbeni stranki soglasata, da v primeru zamude z izpolnitvijo, izvajalca ob sprejemu izpolnitve ni
potrebno posebej obvestiti o pridrzanju pravice do obraduna pogodbene kazni, pa¢ pa se pogodbena
kazen obracuna v skladu z dolo€ili te pogodbe ob vsaki zamudi brez obvestila. Pogodbena kazen zaradi
zamude se obrauna najkasneje do kon¢nega obraCuna oziroma do rok, v katerem bi moral biti kon&ni
obracun narejen, v kolikor do konénega obracuna ni prislo.

Ne glede na pogodbeno kazen ima naroc¢nik pravico uveljavljati od izvajalca nadomestilo za Skodo, ki mu
je nastala z zamujanjem pogodbenih rokov. Pravico do povracila Skode naro¢nik uveljavlja po splosnih
nacelih odSkodninske odgovornosti. Za povzro€eno $kodo je izvajalec dolzan pla¢ati odSkodnino v visSini
nastale Skode najkasneje v 30 (tridesetih) dneh od datuma prejema pisnega zahtevka naro¢nika.

XIV. PREVZEM DEL

21. élen
Izvajalec je dolZzan datum dokoné&anja del vpisati v gradbeni dnevnik in narognika takoj pozvati na prevzem
del ter mu skupaj z obvestilom predloziti vso potrebno tehniéno dokumentacijo (PID, DZO, ateste,
certifikate, navodila za vzdrzevanje in uporabo, garancijske liste,...). NaroCnik prevzame od izvajalca
pogodbena dela pod pogojem, da so dela kvalitetno izvedena in sluzijo svojemu namenu.

Naroc¢nik je dolzan v najkrajSem moznem &asu po obvestilu izvajalca zaCeti s postopkom za izvedbo
tehni€nega pregleda. Za dan uspednega zaklju¢ka del se Steje dan, ko je uspesno opravljen tehniéni
pregled.

O dokoné&anju in prevzemu del sestavijo pooblas&eni predstavniki obeh pogodbenih strank primopredajni
zapisnik, v katerem natanéno ugotovijo predvsem:

o ali izvedena dela ustrezajo dolo&ilom te pogodbe, veljavhim zakonskim predpisom in pravilom
stroke,
datume zacetka in kon€anja del in datum prevzema del,
kakovost izvedenih del in pripombe naro¢nika v zvezi z njo,
opredelitev del, ki jih je izvajalec dolzan ponovno izvesti, dokoncati ali popraviti ter rok za to;
opredelitev vseh morebitnih o€itnih napak, ki se jih ugotovi pri vidnem pregledu del ter rok za
njihovo odpravo;
morebitna odprta, med predstavniki pogodbenih strank sporna vpradanja tehniéne narave,
kon€na vrednost opravljenih del (definirati vrednost del po pogodbi, ve€ in manj del — prikazati
shematsko v tabeli),
pregled predane dokumentacije s strani izvajalca,
morebitna zamuda in odgovornost zanjo,
vrednost morebitnega zahtevka iz naslova povzro&ene kazni in Skode zaradi zamude,
datum in uro izroCitve oziroma podpisa.



Zapisniku se obvezno prilozi seznam vseh podizvajalcev s kontaktnimi imeni in telefonskimi Stevilkami, v
kolikor je ta seznam potreben za eventualne reklamacije v garancijski dobi.

Ce se naroénik v roku 10 dni ne odzove pozivu izvajalca naj prevzame dela, sestavi izvajalec prevzemni
zapisnik v njegovi odsotnosti. V tem primeru z dnem izroCitve zapisnika naro&niku nastopijo pravne
posledice povezane z izro€itvijo in prevzemom del.

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da takoj po uspeSnem prevzemu vseh del iz te pogodbe zacneta z
izdelavo konénega obracuna, ki ga izdelata v najkrajSem moznem ¢asu, vendar ne pozneje kot v 10 dneh
od dneva uspesnega prevzema del. Sestavni del konénega obracuna je zapisnik o opravljenem pregledu
izvedenih del.

Ce katerakoli od pogodbenih strank brez utemeljenega razloga ne Zeli in ne sodeluje pri izdelavi konénega
obracuna, ga sme izdelati druga pogodbena stranka v njegovi odsotnosti.

Ce izvajalec ne odpravi pomanjkljivosti iz zapisnikov v sporazumno dogovorjenem roku, jih je po nadelu
dobrega gospodarja upravi€en odpraviti naronik na ra¢un izvajalca. Pokritje teh stroSkov lahko naro¢nik
obracuna pri konénem obracunu.

Ob konéni primopredaji del mora izvajalec naroéniku izro€iti vso dokumentacijo v zvezi z investicijo in vso
dokumentacijo, ki je bila zahtevana v postopku javnega razpisa.

XV. ODPRAVA NAPAK OZIROMA POMANJKJIVOSTI TER GARANCIJISKA DOBA

22. €len
Garancijski rok, ki znaSa 30 (trideset) mesecev, zacne te€i z dnem koncnega zapisniSkega prevzema
pogodbenih del in ko so odpravljene vse napake in manjkajo¢a dela.

Morebitne skrite napake se obravnavajo v skladu z dolocili zakona, ki ureja obligacijska razmerja. Za
zamenjane dele in izvedena dela v garancijski dobi pri€ne te€i nov garancijski rok z dnem prevzema.

Garancija je vezana na normalne pogoje uporabe in primerno ter strokovno vzdrzevanje. V primeru, da
se v garancijski dobi pojavi napaka zaradi nesolidnega dela ali materiala, jo mora izvajalec odpraviti na
svoje stroSke v primernem roku, potem ko ga naroénik obvesti o nastali napaki.

Napake oziroma pomanjkljivosti izvedbe, ki jih ugotovi naro¢nik med izvajanjem ali pri prevzemu del
oziroma v garancijskem roku, mora izvajalec odpraviti takoj oziroma v roku, ki ga dologi naroénik. Ce
pogodbeni stranki s primopredajnim zapisnikom ugotovita, da mora izvajalec doloCena dela dokon¢ati,
popraviti ali jih takoj ponovno izvesti, ali Ce izvajalec v primernem roku ne odstrani napake in se z
naroCnikom ne dogovori za nov rok odstranitve, lahko naronik odstranitev napake poveri drugemu
izvajalcu na stroSke izvajalca iz te pogodbe s pribitkom vseh stroSkov, ki jih je utrpel naro¢nik (kot dober
gospodar). Naro¢nik si v tem primeru zaraCuna v breme izvajalca 3% pribitek na vrednost teh del za kritje
svojih manipulativnih strodkov.

Ce gre za bistveno napako, ki vpliva na rabo objekta, in je bila povzrogena po krivdi izvajalca ali njegovih
podizvajalcev ali kooperantov, je izvajalec dolZan naro&niku nadomestiti vso nastalo Skodo zaradi
neobratovanja objekta za ¢as do vzpostavitve funkcionalnega stanja.

XVI. ODSTOP OD POGODBE
5 23. €len
Ce pride do prekinitve del oziroma do razdrtja pogodbe po krivdi ene od pogodbenih strank, nosi nastale

stro3ke tista pogodbena stranka, ki je povzrocila prekinitev dela ali razdrtje pogodbe.

V primeru, da izvajalec ne bo izpolnil pogodbenih obveznosti na nacin, predviden v pogodbi o izvedbi
javnega narocila, naro¢nik lahko odstopi od te pogodbe.

Naroc¢nik ima pravico odstopiti od pogodbe kadarkoli, brez posledic za naro¢nika, Ce:



e pride izvajalec v taksno finan¢no situacijo, ki bi mu onemogocila izvedbo pogodbenih obveznosti;

e izvajalec po svoji krivdi v roku 14 koledarskih dni od uvedbe v delo ne pri¢ne z delom;

e izvajalec po svoji krivdi zamuja z deli po faznih rokih iz potrjenega terminskega plana del ve¢ kot
20 koledarskih dni, oziroma ¢e ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in standardov in je
ne more vzpostaviti niti v naknadno dogovorjenem roku, ki mu ga dolo€i naro¢nik.

Med veljavnostjo pogodbe o izvedbi javnega narocila lahko naro€nik ne glede na dolo€be zakona, ki ureja
obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe v naslednjih okolis¢inah:

e javno narocilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega narocanja;

e v Casu oddaje javnega narocila je bil izvajalec v enem od polozZajev, zaradi katerega bi ga
narocnik moral izkljuiti iz postopka javnega naroCanja, pa s tem dejstvom naroc¢nik ni bil
seznanjen v postopku javnega narocanja;

e zaradi hudih krSitev obveznosti iz PEU, PDEU in tega zakona, ki jih je po postopku v skladu z
258. ¢lenom PDEU ugotovilo Sodis¢e Evropske unije, javno narocilo ne bi smelo biti oddano
izvajalcu.

Odstop od pogodbe u€inkuje z dnem, ko izvajalec prejme pisno izjavo naro¢nika o odstopu.

Naroc¢nik bo isto¢asno z odstopom od pogodbe pri¢el s postopki za unov€enje zavarovanja za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti.

24. €len
Ne glede na to, katera od pogodbenih strank odstopa od pogodbe, je izvajalec dolzan izvrSena dela
zavarovati tako, da jih zasc€iti pred propadanjem, stroSke teh del pa nosi tista stranka, ki je odgovorna za
odstop od pogodbe.

Pogodbeni stranki se zavezujeta takoj po odstopu od pogodbe pristopiti k primopredaji izvedenih del in
izdelavi kon¢nega obracuna.

Ne glede na to, katera od pogodbenih strank odstopa od pogodbe, je naro€nik izvajalcu dolzan placati
vsa dela, ki so bila izvedena v skladu s pogodbo do trenutka odstopa od pogodbe.

XVII. ZAVAROVANJE DEL, MATERIALA IN OPREME

25. €len
Izvajalec je dolzan na svoje stroSke zavarovati vsa dela, material in opremo do njihove polne vrednosti,
do izroCitve objekta naroCniku, proti vsem rizikom in zavarovati vse vrste svoje odgovornosti za primere,
ki bi nastali iz predmeta te pogodbe.

Izvajalec je dolzan zavarovati svojo dejavnost tudi v skladu z zakonodajo s podrolja graditve ter
zavarovati eventualno $kodo na objektu in izvedenih delih.

Naroc&nik je na podlagi zgoraj navedenega prost vsakrine odgovornosti do izrolitve objekta. Morebitne
od38kodninske zahtevke pa bo naro€nik posredoval v nadaljnje redevanje zavarovalnici, ki je razvidna iz
zavarovalne police iz prejSnjega odstavka tega Clena.

Obmodje ureditve objekta izvajalec opremi v skladu s predpisi s podrocja gradnje in varstva in zdravja pri
delu.

Izvajalec ne odgovarja za Skodo, ki jo povzro€ijo na gradbis€u drugi izvajalci, ki so v neposrednem
pogodbenem odnosu z naro¢nikom.

Izvajalec se odpoveduje zahtevkom iz naslova organizacije gradbiS€a in metodologije dela pri so&asni
izvedbi z drugimi izvajalci, ki izvajajo dela morebiti za naro¢nika ali drugega investitorja znotraj obmocja
investicije.

XVIIl.  RESEVANJE SPOROV
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26. €len
Morebitne spore v zvezi z izvajanjem te pogodbe bosta pogodbeni stranki skusali resiti sporazumno v
skladu s pogodbo in okvirnim sporazumom. Ce spornega vpraSanja ne bo mozno resiti sporazumno,
lahko vsaka pogodbena stranka sprozi spor pri stvarno pristojnem sodiS¢u po sedezu narocnika.

XIX. KONCNE DOLOCBE

27. €len
Ce pride do statusne spremembe stranke te pogodbe, pridobi status stranke novi subjekt le v primeru, e
naro¢nik s tem soglasa, razen v primeru univerzalnega pravnega nasledstva. Enako velja tudi v primeru
stecaja ali prisilne poravnave.

28. ¢len
Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim dodatkom, ki ga sprejmejo in podpiSejo vse stranke.

29. ¢len
Za razmerja, ki jih predmetna pogodba ne ureja, veljajo dolo¢be zakona, ki ureja obligacijska razmerja in
gradbenih uzanc. Posebne gradbene uzance veljajo, €e niso v nasprotju z dolodili te pogodbe.

Ce katerakoli od dolo¢b je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale pogodbene dologbe. Neveljavna
dolo¢ba se nadomesti z veljavno, ki mora ¢im bolj ustrezati namenu, ki ga je Zelela doseci neveljavna
dolocba.

30. €len
Izvajalec ne more prenesti nobene svoje pogodbene obveznosti na tretjo osebo, razen e za to ne dobi
pisnega soglasja naroCnika.

31. ¢len
Pogodba je veljavna do zaklju¢ka vseh pogodbenih obveznosti strank po pogodbi.

32. ¢len
Ta pogodba je napisana v §tirih (4) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po dva (2) izvoda.

IZVAJALEC: NAROCNIK:
Obdina Trzi¢
dne dne
(podpis in zig) (podpis in zig)

mag. Borut Sajovic
Zupan
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3. Vzorec zavarovanja za dobro izvedbo del

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT klju¢

Za: (vpiSe se upravienca tj. naro¢nika javnega narocila)

Datum: (vpiSe se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA: (vpiSe se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bancna garancija)
STEVILKA: (vpiSe se Stevilka zavarovanja)

GARANT: (vpiSe se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROCNIK: (vpiSeta se ime in naslov naroCnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naroc¢anja

izbranega ponudnika)

UPRAVICENEC: (vpiSe se naroénik javnega narocila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naro¢nika zavarovanja iz pogodbe §t. zdne (vpiSeta se §t.
in datum pogodbe o izvedbi javnega narocila), katere predmet je (vpiSe se predmet javnega
narocila).

ZNESEK V EUR: (vpie se najvisji znesek s Stevilko in besedo)

LISTINE, Kl JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOZITI ZAHTEVI ZA PLACILO IN SE IZRECNO
ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOZITVE: v papirni obliki s priporodeno posto ali katerokoli obliko hitre poste ali osebno
ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOZITVE: (garant vpiSe naslov podruznice, kjer se opravi predlozitev papirnih listin,
ali elektronski naslov za predlozitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na naslov podruznice, ki jo je vpisal garant, se predlozitev papirnih listin lahko opravi v
katerikoli podruznici garanta na obmocju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiSe se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI MORA PLACATI STROSKE: (vpiSe se ime naroCnika zavarovanja, tj. v postopku
javnega naroCanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravi¢encu izplacali katerikoli
znesek do vidine zneska zavarovanja, ko upravi¢enec predloZi ustrezno zahtevo za plailo v zgoraj
navedeni obliki predlozitve, podpisano s strani pooblas€enega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi
listinami, e so zgoraj nastete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravienca, ki je bodisi vklju¢ena
v samo besedilo zahteve za placilo bodisi na lo€eni podpisani listini, ki je prilozena zahtevi za placilo ali
se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakSnem smislu naro¢nik zavarovanja ni izpolnil svojih
obveznosti iz osnovnega posla. Zavarovanje se lahko unovéi iz naslednjih razlogov, ki morajo biti
navedeni v izjavi upravi¢enca oziroma zahtevi za placilo:
- skladno z dolo€ili okvirnega sporazuma in pogodb o izvedbi gradbenih del sanacije posameznih
odsekov ni pri¢el izvajati svojih pogodbenih obveznosti,
- skladno z dolo€ili okvirnega sporazuma in pogodb o izvedbi gradbenih del sanacije posameznih
odsekov ni izpolnil svojih obveznosti,
- ni pravo€asno ali pravilno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v dogovorjeni kvaliteti, koli€ini
in rokih,
- je prenehal izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti v dogovorjeni kvaliteti, koli€ini in rokih



- je upravienec po krivdi naro¢nika odstopil od sporazuma, oziroma je od tega sporazuma po
lastni krivdi odstopil naro¢nik.

Katerokoli zahtevo za placilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali
pred njim v zgoraj navedenem kraju predloZitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem reSuje stvarno pristojno sodis€e v Ljubljani po slovenskem
pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri
MTZ pod &t. 758.

Garant
(Zig in podpis)



4. Vzorec zavarovanja za odpravo napak

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT kljuc

Za: (vpiSe se upravienca tj. naroCnika javnega narocila)

Datum: (vpiSe se datum izdaje)

VRSTA: vpide se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bancna garancija)

STEVILKA: (vpiSe se Stevilka zavarovanja)

GARANT: (vpiSeta se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROCNIK: (vpise se ime in naslov naroénika zavarovanja, {j. v postopku javnega narocanja

izbranega ponudnika)
UPRAVICENEC: (vpiSe se naroénik javnega narocila)

OSNOVNI POSEL : obveznost naro€nika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja
iz pogodbe S§t. z dne (vpiSe se pogodbo o izvedbi javnega narocila), katere predmet je
(vpiSe se predmet javnega narocila).

ZNESEK V EUR: (vpiSe se najvisji znesek s Stevilko in besedo)

LISTINE, Kl JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOZITI ZAHTEVI ZA PLACILO IN SE IZRECNO
ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOZITVE: v papirni obliki s priporodeno posto ali katerokoli obliko hitre poste ali osebno
ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu ha naslov (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOZITVE: (garant vpiSe naslov podruznice, kjer se opravi predlozitev papirnih listin,
ali elektronski naslov za predlozitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na naslov podruznice, ki jo je vpisal garant, se predlozitev papirnih listin lahko opravi v
katerikoli podruznici garanta na obmocju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiSe se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLZNA PLACATI STROSKE: (vpise se ime naroénika zavarovanja, tj. v
postopku javnega naroCanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravi€encu izplacali katerikoli
znesek do viSine zneska zavarovanja, ko upravi¢enec predlozi ustrezno zahtevo za placilo v zgoraj
navedeni obliki predlozitve, podpisano s strani pooblascenega (-ih) podpisnika (-ov), skupaj z drugimi
listinami, e so zgoraj nastete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravic¢enca, ki je bodisi vklju¢ena
v samo besedilo zahteve za placilo, bodisi na lo€eni podpisani listini, ki je priloZzena zahtevi za placilo
ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kak8nem smislu naro€nik zavarovanja svojih pogodbenih
obveznosti iz naslova odprave napak v garancijski dobi ni izpolnil v skladu z dolo€ili iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za placilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali
pred njim v zgoraj navedenem kraju predloZitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem reSuje stvarno pristojno sodis€e v Ljubljani po slovenskem
pravu.



Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri
MTZ pod §t. 758.)

Garant
(Zig in podpis)



