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01 – VODILNI NAČRT - NAČRT ARHITEKTURE 
 
01.1 Naslovna stran načrta (obrazec iz priloge 1B) 

 
SPLOŠNO 

01.1a Podatki o udeležencih, gradnji in dokumentaciji (obrazec iz priloge 1A) 
01.1b Kazalo vsebine projekta (obrazec iz priloge 3) 
01.1c Izjava projektanta in vodje projekta (obrazec iz priloge 2B)        
01.1d Splošni podatki o objektih (obrazec iz priloge 4) 
01.1e Zbirno tehnično poročilo 
01.1f Izkazi 
01.1g Priloge 
 

NAČRT ARHITEKTURE 
01.2 TEKSTUALNI DEL       
01.2 Tehnično poročilo 
 
01.3 TEHNIČNI PRIKAZI - RISBE 
1  SITUACIJA - RAKE IN METEORNA KANALIZACIJA   M 1:250 
2  SITUACIJA - DRENAŽA IN TLAKOVANJE    M 1:250 
3  TLORIS KLETI        M 1:100 
4  TLORIS PRITLIČJA       M 1:100 
5  TLORIS 1. NADSTROPJA      M 1:100 
6  TLORIS 2. NADSTROPJA      M 1:100 
7  VZDOLŽNI PREREZ A-A      M 1:100 
8  PREČNI PREREZ B-B       M 1:100 
9  SHEME OKEN O2-P IN O9-2      M 1:25 
10 POENOTEN DETAJL OKNA      M 1:5, 1:50 
11 DETAJLA A IN B - SESTAVE TALNIH KONSTRUKCIJ   M 1:10, 1:20 
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01.1a-g 

SPLOŠNO 





PRILOGA 1A

PODATKI O UDELEŽENCIH, GRADNJI IN DOKUMENTACIJI  

UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU

POOBLAŠČENI ARHITEKTI

ime in priimek, strokovna 

izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GRADBENIŠTVA

ime in priimek, strokovna 

izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE

ime in priimek, strokovna 

izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA STROJNIŠTVA

ime in priimek, strokovna 

izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA TEHNOLOGIJE

ime in priimek, strokovna 

izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA POŽARNE VARNOSTI

ime in priimek, strokovna 

izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEOTEHNOLOGIJE IN RUDARSTVA

ime in priimek, strokovna 

izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEODEZIJE

ime in priimek, strokovna 

izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA PROMETNEGA INŽENIRSTVA

ime in priimek, strokovna 

izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI KRAJINSKI ARHITEKTI

ime in priimek, strokovna 

izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI PROSTORSKI NAČRTOVALCI

ime in priimek, strokovna 

izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

STROKOVNJAKI DRUGIH STROK

ime in priimek, strokovna izobrazba

navedba gradiv, ki so jih izdelali

po potrebi dodaj vrstice

Boštjan Žepič, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 0308 A

0/1 Vodilni načrt - načrt arhitekture

Gorazd Mravlja, univ. dipl.inž.gradb., IZS G-0845

2 Načrt s področja gradbeništva

Neustrezno izpusti ali dodaj vrstice. V fazi DGD in pri PZI za odstranitev se kot "gradiva, ki so jih izdelali" navedejo kakršnakoli gradiva, ki 

služijo vodji projekta pri pripravi DGD ali PZI za odstranitev (skice, detajli, izračuni, strokovne podlage, ki jih pred izdelavo zahtevajo področni 

predpisi, npr. geodetski načrt, geomehansko poročilo), v fazi PZI in PID pa načrti ter poročila o preveritvi ustreznosti strokovnih rešitev, kadar 

se pri projektiranju ne uporabljajo pravila evrokodov ali tehničnih smernic.

Jakob Lovšin, univ.dipl.inž.el., E-1391

3 Načrt s področja elektrotehnike



PRILOGA 3

KAZALO VSEBINE PROJEKTA

PRILOGA 3

KAZALO NAČRTOV

PZI PID

navesti tiste načrte, ki so dopolnjeni ali izdelani na novo

naziv načrta številka načrta naziv načrta številka načrta

0/1 Vodilni načrt - načrt arhitekture 192/20

2 Načrt s področja gradbeništva 037/2020

3 Načrt s področja elektrotehnike 188-10/2020

po potrebi dodaj vrstice

KAZALO IZKAZOV

PZI

naziv izkaza št. izkaza

2143-6

po potrebi dodaj vrstice

KAZALO VSEBINE PROJEKTA

izkaz toplotnih karakteristik stavbe





PRILOGA 4

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

PRILOGA 4

naziv gradnje

kratek opis gradnje

kratek opis spremembe zaradi večjih 

odstopanj od gradbenega dovoljenja

Izpolniti, če gre za spremembo gradbenega dovoljenja.

kratek opis pripravljalnih del

VRSTE GRADNJE

glavni objekt TRŽIŠKI MUZEJ

pripadajoči objekti

objekt z vplivi na okolje NE

številka GD za obstoječe objekte

datum GD za obstoječe objekte

navedba uprav. organa, ki je izdal GD

## gradnja se nanaša na stavbo

## seznam zemljišč je v priloženi tabeli

Izpolniti v IZP, DGD, PZI, PID samo za stavbe.

katastrska občina TRŽIČ

številka katastrske občine 2143

parc. št. 347/1, 347/2, 347/8, 362/3, 364/11

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri spremembi namembnosti in za prijavo gradnje.

OSKRBA S PITNO VODO

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

ELEKTRIKA

katastrska občina

številka katastrske občine

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

ENERGETSKA SANACIJA TRŽIŠKEGA MUZEJA

V okviru energetske sanacije objekta je predvidena zamenjava oken s toplotnoizolativnimi, 

obnova vrat zunanjega ovoja in izvedba toplotne izolacije stropov in sten poti neogrevanemu 

podstrešju. V sklopu sanacije bodo sanirane rake na V strani in odvajanje strešne meteorne 

vode, izvedena bo drenaža okrog objekta na S, Z in J strani, na vzhodni strani bo z 

injektiranjem sanirana stena pritličja, na ostalih straneh pa bo na stenah na stiku s terenom 

izveden zračni cokl.

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

SEZNAM A: OBJEKTI IN UREDITVE POVRŠIN

ZEMLJIŠČA ZA GRADNJO

SEZNAM B: POTEKI PRIKLJUČKOV NA GJI

1



PRILOGA 4

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

parc. št.

PLIN

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

TOPLOVOD

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

DRUGA OSKRBA Z ENERGIJO

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

ODVAJANJE FEKALNIH VODA

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

ODVAJANJE METEORNIH VODA

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

DOSTOP DO JAVNE POTI ALI CESTE

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

DRUGO (NAVEDI)

0

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

vrsta infrastrukture

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

katastrska občina

V IZP se navede samo vrste infrastrukture, ki se prestavlja, celoten seznam pa se izpolni samo v DGD, ne pri spremembi namembnost in za 

prijavo gradnje.

SEZNAM C: PRESTAVITVE INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV 

SEZNAM D: OBMOČJE GRADBIŠČA IZVEN SEZNAMA A

SEZNAM E: ZEMLJIŠČA ZA DRUGE UREDITVE

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri nezahtevnih objektih in spremembi namembnosti in za prijavo gradnje.

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri nezahtevnih objektih in spremembi namembnosti in za prijavo gradnje. Vpišejo se zemljišča za ureditve, ki 

jih je treba izvesti zaradi nameravane gradnje (npr. nadomestni habtitati).
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PRILOGA 4

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

številka katastrske občine

parc. št.

LOKACIJSKI PODATKI

URBANISTIČNI KAZALCI

Samo v DGD, ni potrebno pri rekonstrukcijah.

samo za stavbe

a) površina vseh objektov na stiku z 

zemljiščem

b) tlakovane odprte bivalne površine

c) tlakovane prometne in funkcionalne 

površine

d) zelene površine

velikost gradbene parcele (a+b+c+d)

(obvezno po letu 2021) (podatek se vpisuje po letu 2021)

ZAGOTAVLJANJE KOMUNALNE OSKRBE IN PRIKLJUČEVANJE NA INFRASTRUKTURO

Izpolniti v IZP in DGD, razen če gre za spremembo namembnosti.

predvidena 

komunalna oskrba
lokacija priključitve k.o. parcelna št.

K DOKUMENTACIJI SE PRIDOBIJO NASLEDNJA MNENJA

Izpolniti v IZP in DGD, če je za poseg relevantno.

drugi podatki o gradbeni parceli - v skladu z 

zakonom o urejanju prostora

zazidana površina

faktor zazidanosti (FZ)

prostorski akt

faktor izrabe (FI)

faktor zelenih površin (FZP)

EUP

namenska raba

 Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Tržič (Ur. l. RS, št. 35/2016, 74/2016, 18/2017, 

30/2017-obvr., 46/2018, 76/2019)

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

faktor odprtih bivalnih površin (FOBP)

OBČINA

VAROVANA OBMOČJA

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

3



PRILOGA 4

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

OBJEKT 1 - STAVBA

kratek opis objekta

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH

obstoječa spomeniško varovana stavba, namenjena muzejski 

dejavnosti

TRŽIŠKI MUZEJimenovanje objekta

DRUGA MNENJA

VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE

PRIKLJUČEVANJE NA INFRASTRUKTURO

PODATKI O POSAMEZNIH OBJEKTIH

Podatki se vpisujejo za vsak objekt posebej, pri čemer se uporabi ustrezno predlogo glede na vrsto objekta 

(stavbe, inženirski objekti, priključki, ureditve).

4
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SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

347/1, 347/2, 347/8, 362/3, 364/11

Tržič

investicijsko vzdrževalna dela

manj zahteven

DA NE

uporaba drugih pravil

Samo v PZI.

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE ZA STAVBE

Samo v PZI.

požarna varnost v stavbah zadnje stanje gradbene tehnike

nizkonapetostne električne inštalacije TSG nizkonapetostne električne inštalacije

zaščita pred delovanjem strele TSG zaščita pred delovanjem strele

učinkovita raba energije TSG učinkovita raba energije

zaščita pred hrupom v stavbah zadnje stanje gradbene tehnike

Samo v DGD, ne kadar gre samo za rekonstrukcijo.

del 1 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 2 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 3 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 4 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 5 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 6 - klasifikacija po CC-SI (GOI 

objekti)
 delež

Samo v DGD.

višinska kota pritličja (n. v.)

Samo v IZP, DGD in PID.

Bruto tlorisna površina (stavbe)

Bruto prostornina (stavbe)

ZNAČILNOSTI ZA STAVBE PO DOLOČILIH PROSTORSKIH AKTOV

Samo v DGD.

Število stanovanjskih enot (stavbe) Etažnost

Število ležišč število parkirnih mest

Fasada

Oblika strehe Naklon (v stopinjah)

drug podatki zahtevani v PA

ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE IN DRUGE GRADBENE POSEGE

ZNAČILNOSTI ZA STAVBE

KLASIFIKACIJA POSAMEZNIH DELOV OBJEKTA 

in delež v skupni uporabni površini, za najmanj 75 % vseh površin:

12620 Muzeji, arhivi in knjižnice

vrsta gradnje

zahtevnost objekta

požarno zahteven objekt objekt z vplivi na okolje

parcelna številka

katastrska občina

klasifikacija po CC-SI

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem 

mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

VELIKOST STAVBE

POVRŠINE IN PROSTORNINA

zunanje mere na stiku z zemljiščem (maksimalna širina x dolžina, premer ali podobno)

Uporabna površina za stanovanja in poslovne dejavnosti (stavbe)

Zazidana površina (m2)

najnižja višinska kota - kota tlaka najnižje etaže (n. v.)

višina (največja razdalja od kote tlaka najnižje etaže do vrha stavbe do najvišje višinske kote)

najvišja višinska kota  (n. v.)

opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij, karakteristik objekta, če niso 

podane drugje

5
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ZBIRNO TEHNIČNO POROČILO 
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ZBIRNO TEHNIČNO POROČILO 

 
za projekt ENERGETSKE SANACIJE TRŽIŠKEGA MUZEJA v Tržiču, številka projekta P-20-05 
 
 

1. NAČRT ARHITEKTURE 
 
Zaradi predvidenega celoletnega odpiralnega časa Tržiškega muzeja se je zaradi ogrevanja 
vseh prostorov muzeja v hladnem obdobju leta pokazala potreba po energetski sanaciji ovoja 
stavbe, ki zajema zamenjavo oken na celotnem objektu, obnovo obstoječih vrat zunanjega 
ovoja in toplotno izolacijo stropov in sten proti neogrevanemu podstrešju. Hkrati s tem se izvede 
tudi sanacija poškodovanih kamnitih portalov in okvirjev. Zaradi zamakanja v kletne in pritlične 
stenske konstrukcije je v objektu Tržiškega muzeja nujno potrebna izvedba sanacije rak, 
dograditev le-teh gorvodno in izvedba ustreznega odvajanja strešne vode na zahodni strani 
hkrat z izvedbo drenaže. Po izvedbi teh ukrepov se pristopi k sanaciji zunanjih sten na vzhodni 
strani (proti rakam) z injektiranjem vodonepropustne mase, na ostalih zunanjih stenah pa se 
izvede zračni cokl oz. podstavek objekta na stiku s terenom. 
 
Ker gre za spomeniško varovan objekt, se vsi predvideni posegi izvajajo skladno s 
kulturnovarstvenimi pogoji in mnenjem ter pod nadzorom ZVKDS, OE Kranj. 
 
Predvideni posegi, ki so tekstualno in grafično obdelani v načrtu arhitekture, zajemajo: 

- zamenjavo obstoječih oken s toplotnoizolativnimi (tanek termopan 4/8/4), izdelanih iz 
kvalitetnega smrekovega lesa po enotnem detajlu za vsa okna v vseh etažah; 

- restavratorsko obnovo kovinskih vrat na zunanjem toplotnem ovoju stavbe skladno z 
navodili ZVKD; 

- sanacijo kamnitih portalov; 
- sanacijo in dograditev rak mimo objekta muzeja; 
- izvedbo drenaže in odvajanje meteorne vode okrog objekta; 
- sanacijo cokla in kletne stene.  

 
 

2. NAČRT GRADBENE KONSTRUKCIJE 

 
Za potrebe naročnika sem izdelal načrt gradbenih konstrukcij, v katerem sem izračunal 
nosilnost obstoječega lesenega zmozničenega kladnega stropu nad »Pollakovim salonom« in 
»Bornovo knjižnico«.  
 
S strokovno ekipo smo si ogledali dejansko stanje na objektu. Glede nosilne konstrukcije sem 
na ogledu ugotovil : 

1. Na stropno konstrukcijo se ne naslanja strešna konstrukcija 
a. Podstrešje je neizkoriščeno, hladno, nebivalno 

2. Stropna konstrukcija je samonosilna 
3. Obstoječi sestav stropne konstrukcije sem prejel naknadno od naročnika. Sestav 

stropnih plasti je napisan kot poteka od zgoraj navzdol : 
a. Cementni estrih   d = 4 cm 
b. ALU folija 
c. Leseni zmozničeni kladni strop  h = 22 cm 
d. Leseni kosmati opaž    d = 2,4 cm 
e. Omet na trstiki    d = 2,5 cm 

SKUPAJ   cca  ∑d = 31 cm 
4. Iz načrta arhitekture sem izmeril geometrijo obeh prostorov, ki sta predmet obdelave v 

temu načrtu gradbenih konstrukcij. 
 
Dogovorili smo se, da se obstoječi cementni estrih skupaj z ALU folijo odstrani. Na mestu 
odstranjenih plasti se pa vgradijo nove talne plasti na podstrešni strani. Opis talnih plasti velja 
od obstoječega kladnega stropu navzgor : 
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Pravokotno na potek stropnikov : 

1. Lesene letve dimenzij : b/h=5/8 cm, na razmakih a = 65 cm 
2. Med letvami se vgradi mehki tervol 

Vzporedno s stropniki :  

3. Lesene letve dimenzij : b/h=5/8 cm, na razmakih a = 65 cm 
4. Med letvami se vgradi mehki tervol 
5. Paropropustna folija ( npr. Tyvek ) 

Pravokotno na potek stropnikov : 

6. Lesene pohodne deske debeline d = 28 mm 
 
Po odstranitvi obstoječega cementnega estriha in ALU folije, bodo na to mesto vgradili nove 
talne plasti, ki bodo veliko lažje od obstoječih.  
 
Razlika v teži : 

1. Obstoječe :  
Cementni estrih debeline   d = 4 cm  x 22,0   = 0,88 kN/m2  

SKUPAJ      g OBSTOJEČE = 0,88 kN/m2  
2. Novo :  

a. Lesene pohodne deske   d = 2,8 cm x 4,2   = 0,118 kN/m2  
b. Paropropustna folija - Tyvek 
c. Lesene letve    0,05 x 0,08 x 4,2 /0,65  = 0,026 ″ 
d. Vmes tervol   d = 8 cm x 0,30 x 60/65 = 0,022 ″ 
e. Lesene letve    0,05 x 0,08 x 4,2 /0,65  = 0,026 ″ 
f. Vmes tervol   d = 8 cm x 0,30 x 60/65 = 0,022 ″ 

SKUPAJ   cca  ∑d = 31 cm  g NOVO = 0,214 kN/m2  
 

2. Iz primerjave izračunaih tež med obstoječim in novin sestavom je razvidno, da bo 
obstoječa stropna konstrukcija razbremenjena za :  

Δ g = 0,88 – 0, 214 = 0,666 kN/m2  
 

3. Primerjava izračunanih povesov : 
a. Poves obstoječega stropu  : fy,max = 2,318 cm 
b. Poves nove sestave  stropu  : fy,max = 1,593 cm 
c. Razlika v povesih :            Δ fy,max = 0,725 cm ( NADVIŠANO ) 

 
POVZETEK : 
Obstoječo stropno konstrukcijo nad Pollakovim salonom« in »Bornovo knjižnico«, bodo sanirali. 
To pomeni, da bodo odstranili obstoječi cementni estrih z ALU folijo in ju nadomestili z vgradnjo 
lesenih letev □ 5/8 cm, na razmakih a = 65 cm, vmes tervol, oboje v dveh slojih. Nato vgradijo 
paropropustno folijo in leseni opaž. Zamenjava stropnih oblog bo pomenila razbremenitev 
konstrukcije, pa tudi nadvišanje ( zmanjšanje povesa ) stropu.  
 
 

3. NAČRT ELEKTRIČNIH INSTALACIJ 
 
A. SANACIJA RAZSVETLJAVE 
 

A-1. UVOD: 
S primernimi pristopi in novimi tehničnimi rešitvami je možno zmanjšati porabo električne 
energije za razsvetljavo za več kot 70 odstotkov. 
 
Pri sanaciji razsvetljave je predvidena zamenjava 1:1 in dodane svetilke niso predvidene. 
Velja za vse prostore. 
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A-2. OBSTOJEČE STANJE:  
Obstoječa razsvetljava je izvedena pretežno s svetilkami z vgrajenimi fluorescenčnimi sijalkami 
različnih jakosti.  
 
Svetila po posameznih prostorih in hodnikih so starejša od 20 let in imajo vgrajene navadne 
dušilke (predstikalne naprave).   
 
A-3. NOVO STANJE:  
Cilj izvedenega ukrepa – predlog sanacije razsvetljave je varčevanje z električno energijo in s 
tem zmanjšanje stroškov ter dvig kvalitete osvetljenosti posameznih prostorov. 
Nove LED svetilke, ki so predvidene v objektu se razlikujejo od obstoječih in so oblikovno 
podobne prvinskim svetilkam vgrajenih ob gradnji objekta.  
 
ZAKLJUČNA ANALIZA: 
Prednosti zamenjave so v prid napisanemu predvsem iz naslednjih razlogov: 
 

1. Neustreznost obstoječih svetilk, ki se bodo pokazale v prihodnjih letih saj je življenjska 
doba dušilk na mejni vrednosti.  

2. Dolga življenjska doba novih LED svetil; 50.000 ur kar ustreza vsaj 15 letnemu 
nemotenemu obratovanju. 

3. Višje osvetljenosti na delovnem mestu kar vpliva na ugodnejše počutje. 
4. Bistveno nižji vzdrževalni stroški saj odpade zamenjava sijalk. 
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projektiranje gradbenih objektov 

Predilniška cesta 8, 4290 Tržič 
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01.1f 
 
 

IZKAZI 
 



 

 
Stran: 1 

IZKAZ ENERGIJSKIH LASTNOSTI STAVBE 
 

Izvedeno 
 

 Investitor  Občina Tržič 

 Stavba  Muzej Tržič - SC3 

 Lokacija stavbe  Tržič , Muzejska ulica 11  

 Katastrska občina  TRŽIČ 

 Parcelna številka  347/1  

 Koordinate lokacije stavbe (Y, X)  Y= 446814 km X=  136550 km 

 Vrsta stavbe  1262001 Muzeji in knjižnice 

 Etažnost:  4 

 

 Projektant  Lokalna energetska agencija Gorenjske 

 Odgovorni vodja projekta  Boštjan Žepič, u.d.i.a. 

 Izdelovalec izkaza  Staš Kos u.d.i.s. 

 Izdelano na podlagi elaborata  2143-6 

 Datum izdelave izkaza  09.09.2020 

 Izjavljam, da iz Izkaza energijskih lastnosti stavbe izhaja, da stavba ne dosega predpisano raven 
 učinkovite rabe energije 
 
 Podpis izdelovalca izkaza: ....................................................... 



 

 

 

 Neto uporabna površina stavbe  Au = 922,8 m2 

 Kondicionirana prostornina stavbe  Ve = 3735,00 m3 

 Površina toplotnega ovoja stavbe  A = 1750 m2 

 Oblikovni faktor  f0 = 0,47 m-1 

 

 Temperaturni primanjkljaj  DD = 3900 Kdan 

 Temperaturni presežek  DH =  -K ur 

 Povprečna letna temperatura zunanjega zraka TL  TL = 7,3 °C 

 
TOPLOTNE PREHODNOSTI ELEMENTOV OVOJA STAVBE 

NEPROZORNI ELEMENTI 
 Oznaka elementa Orientacija, 

naklon 
Površina (m2) U (W/m2K) Umax (W/m2K) 

Fasada J J 43,4 0,948 0,28 
Fasada V V 77,1 0,948 0,28 
Fasada S S 22,7 0,948 0,28 
Fasada Z Z 79 0,948 0,28 
Tla nad kletjo  318,9 0,261 0,35 
Stena proti neogrevanemu 
prostoru 

S 92,8 0,376 0,70 

Fasada - nadstropja - J J 104 0,948 0,28 
Stena proti neogrevanemu 
prostoru 

S 52,5 0,151 0,70 

Fasada - nadstropja - V V 139 0,948 0,28 
Fasada - nadstropja - S S 25 0,948 0,28 
Fasada - nadstropja - Z Z 129 0,948 0,28 
Strop proti podstrešju - zgoraj  226,2 0,126 0,20 
Strop proti podstrešju - spodaj  206,7 0,132 0,20 
Tla v kleti  114 0,233 0,35 
Stene kleti  46,4 0,499 0,35 

 
PROZORNI ELEMENTI 

 Oznaka elementa 
 

Orientacija, 
naklon 

 

Površina 
(m2) 

U (W/m2K) Umax (W/m2K) Faktor prehoda 
celotnega 
sončnega 

sevanja g.Fs.Fc 

Vrata vhodna V,90 2,8 3,000 1,6 0 

Okna nova J J,90 5,09 1,100 1,3 0,15 

Okna nova Z Z,90 7,2 1,100 1,3 0,15 

Okna nova V V,90 11,4 1,100 1,3 0,15 



 

 

Okna nova S S,90 1,1 1,100 1,3 0,15 

Vrata zadaj Z,90 2,1 3,000 1,6 0 

Okna stara - J J,90 12,6 1,130 1,3 0,24 

Okna stara - V V,90 13,4 1,130 1,3 0,24 

Okna stara - S S,90 2,4 1,160 1,3 0,2 

Okna stara - Z Z,90 15,7 1,160 1,3 0,2 
 

 Način upoštevanja vpliva 
 toplotnih mostov 

 

 - EN ISO 13789, SIST EN ISO 14683 
 
 - SIST EN ISO 10211 
 
 - s katalogi, računalniškimi simulacijami 
 
 - na poenostavljen način 

 

  
 
  
 
  
 

X  



 

 

 
 Izračunan Največji dovoljeni 
 Koeficient specifičnih 
 transmisijskih toplotnih izgub 

 stavbe 

 
H'T = 0,572 W/m2K 

 
H'Tmax = 0,400 W/m2K 

 Letna potrebna primarna 
 energija 

Qp = 101239 kWh  

 Letna raba toplote za 
 ogrevanje 

QNH = 54180 kWh QNHmax = 44409 kWh 

 Letni potrebni hlad za hlajenje 
 

QNC = 154 kWh QNCmax = 0 kWh 

 Letno potrebna toplota za 
 ogrevanje na enoto neto 
 uporabne površine in 
 kondicionirane prostornine 

Izračunana Največja dovoljena 

 1 - stanovanjske stavbe   
   
 2 - nestanovanjske stavbe QNH/au = 58,7 kWh/m2a (QNH/au)max = - kWh/m2a 
 QNH/Ve = 14,5 kWh/m3a (QNH/Ve)max = 11,9 kWh/m3a 



 

 

 
Zagotavljanje obnovljivih virov energije

   Doseženo (%) 
Izpolnjeno 
(DA/NE) 

 Osnovni pogoj   

 najmanj 25 odstotkov celotne končne energije je zagotovljeno 
 z uporabo obnovljivih virov 

Skupaj: 0 NE 

 Izjeme, ki nadomeščajo osnovni pogoj   

 najmanj 25 odstotkov potrebne energije je iz sončnega obsevanja   

 najmanj 30 odstotkov potrebne energije je iz plinaste biomase   

 najmanj 50 odstotkov potrebne energije je iz trdne biomase   

 najmanj 70 odstotkov potrebne energije je iz geotermalne energije   

 najmanj 50 odstotkov potrebne energije je iz toplote okolja   

 najmanj 50 odstotkov potrebne energije je iz naprav SPTE z 
 visokim izkoristkom 

  

 stavba je najmanj 50 odstotkov oskrbovana iz energetsko 
 učinkovitega sistema daljinskega ogrevanja/hlajenja 

  

 letna potrebna toplota za ogrevanje je najmanj 30 odstotkov nižja 
 od mejne vrednosti 

  

 
Kazalniki letne rabe primarne energije za delovanje sistemov 

 Letna potrebna primarna energija na enoto uporabne površine 
 stavbe (1 - stanovanjska stavba) 

 

 Letna potrebna primarna energija na enoto uporabne površine 
 stavbe (2 - nestanovanjska stavba) 

 Qp/Ve = 27,1 kWh/m3a 

 
Kazalniki letne rabe primarne energije za delovanje sistemov 

 Letni izpusti CO2  19645 kg 

 Letni izpusti CO2 na enoto uporabne povšine stavbe 
 (1- stanovanjska stavba) 

 

 Letni izpusti CO2 na enoto kondcionirane prostornine stavbe 
 (2 - nestanovanjska stavba) 

 5,3 kg/m3a 

 



 

 

 
 

Št. Elaborata: 
 

2143-6    
 

 
Projektant: 

 
 Lokalna energetska agencija Gorenjske    

 
Kraj, datum: 

 
Tržič,  09.09.2020  

 
   
 

 
Odgovorni projektant: 

 
Staš Kos u.d.i.s.   

 
  
   

 
Izdelovalec: 

 
  Staš Kos u.d.i.s.   
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TEHNIČNO POROČILO 

 
za načrt arhitekture na nivoju PZI v sklopu projekta za ENERGETSKO SANACIJO TRŽIŠKEGA 
MUZEJA v Tržiču, številka načrta 192/20 
 
 

1. SPLOŠNO 
 
Zaradi predvidenega celoletnega odpiralnega časa Tržiškega muzeja se je zaradi ogrevanja vseh 
prostorov muzeja v hladnem obdobju leta pokazala potreba po energetski sanaciji ovoja stavbe, ki 
zajema zamenjavo oken na celotnem objektu, obnovo obstoječih vrat zunanjega ovoja in toplotno 
izolacijo stropov in sten proti neogrevanemu podstrešju. Hkrati s tem se izvede tudi sanacija 
poškodovanih kamnitih portalov in okvirjev. Zaradi zamakanja v kletne in pritlične stenske konstrukcije je 
v objektu Tržiškega muzeja nujno potrebna izvedba sanacije rak, dograditev le-teh gorvodno in izvedba 
ustreznega odvajanja strešne vode na zahodni strani hkrat z izvedbo drenaže. Po izvedbi teh ukrepov 
se pristopi k sanaciji zunanjih sten na vzhodni strani (proti rakam) z injektiranjem vodonepropustne 
mase, na ostalih zunanjih stenah pa se izvede zračni cokl oz. podstavek objekta na stiku s terenom. 
 
Ker gre za spomeniško varovan objekt, se vsi predvideni posegi izvajajo skladno s kulturnovarstvenimi 
pogoji in mnenjem ter pod nadzorom ZVKDS, OE Kranj. 
 
 

2. ZAMENJAVA IN OBNOVA STAVBNEGA POHIŠTVA 
 
Zaradi določitve izgleda zamenjanega stavbnega pohištva je bilo s strani ZVKD izvedeno predhodno 
sondiranje. Obstoječa okna se vključno s policami na notranji strani pazljivo odstrani, najbolje ohranjene 
kose se shrani v muzejski depo. Z ostalih okvirjev in kril se okovje odstrani, speska, obnovi v kovinskem 
izgledu in lakira s prozornim lakom ter po možnosti uporabi pri izdelavi novih oken. 
 
Nova enojna dvokrilna okna se izdela iz kvalitetnega smrekovega lesa po poenotenih detajlih obstoječih 
oken. Izvajalec pred izdelavo v potrditev predloži delavniški načrt izvedbe (kot je prikazano na listu, ki je 
priloga tehničnemu poročilu). Novo okovje starinskega izgleda se po obliki in detajlih kar najbolj približa 
obstoječemu, izbor na podlagi predloženih vzorcev potrdi predstavnik ZVKD Kranj. Na izbrana okna se 
zaradi prikaza avtentičnosti poleg novega lahko namesti obnovljeno okovje obstoječih originalnih oken. 
Krila se zastekli s tankim termoizolacijskim steklom (4/8/4), na notranji strani se uporabi steklo z 
izgledom starega stekla (kot pri obstoječih oknih), distančne letvice v termopanu morajo biti temne (ne 
alu). Med okvir in okensko krilo se vstavi ustrezna tesnila. V delu neogrevanega podstrešja se 
zasteklitev izvede z enojnim steklom deb. 6 mm, debelina okenskih okvirjev se ustrezno prilagodi (okno 
O10-2). Okenske police se izdela in vgradi po obstoječih detajlih. Finalno se okna in police opleskajo z 
barvo v skladu z navodili ZVKD, predvidoma skladno z že izvedenim sondiranjem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Okno O2-P – pogled od znotraj               Okno O9-2 – pogled od zunaj 
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Že zamenjana kletna okna se ohrani, potreben je samo zunanji oplesk v barvi, ki jo določi ZVKD. 
 
Na južni fasadi se na s strani ZVKD določenem mestu na zunanji strani namesti predhodno obnovljen in 
prepleskan »firbcokn«, ki ga hranijo v muzejskem depoju. 
 
Predvidena je tudi obnovitev vrat v zunanjih stenah in v drugem nadstropju proti neogrevanemu 
podstrešju. Pri vratih se po potrebi popravijo leseni okvirji in okovje, dodajo se ustrezna tesnila, kovinski 
deli se peskajo in nato antikorozijsko zaščitijo, finalni oplesk je v črni mat barvi. Pri obnovi je potrebno 
ohraniti kar največ obstoječih detajlov, v primeru, da to ni mogoče, je potreben posvet s predstavniki 
ZVKD o nadaljnjih korakih obnove. 
 
Hkrati z obnovo oken in vrat se po potrebi lahko obnovijo tudi kovinska polkna (med sanacijo se jih 
primerno označena skladišči in pripravi za ponovno vgradnjo) in pa kovinske mreže – »gautre« na 
določenih oknih. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Vrata in okna na južni fasadi 

 
 

3. OBNOVA KAMNITIH PORTALOV 
 
V kleti, pritličju in deloma nadstropju je okenska in vratna odprtina poudarjena s kamnitimi portali oz. 
okvirji iz zelenega tufa. Večina je že precej poškodovanih, zato so potrebni obnove. 
 
Predhodno je potrebno ustrezno odstraniti okovje za polkna, nato pa odstraniti morebitne cementne 
nanose, opraviti nizkotlačno peskanje in utrditi površine za domodeliranje v skladu s pripravljenimi profili. 
Sledi fina površinska obdelava, tako strukturna kot barvna. Na koncu se ponovno vgradi obnovljeno 
okovje za polkna, okvirje in portale pa ustrezno hidrofobno zaščiti. 
 

 
Kamniti okenski okvirji 
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4. TOPLOTNA IZOLACIJA PODSTREŠJA 
 
Na podstrešju je najprej potrebno odstraniti vse betonske nanose, tako na višjem kot nižjem delu 
podstrešja. Nad Pollakovim salonom se nujno odstrani tudi alu folija.  
 
Na delih, kjer je stropna konstrukcija izvedena s kladnim stropom, se le-ta očisti z zgornje strani, nato pa 
izvede toplotna izolacija (lahka kamena volna) med letvami v dveh slojih višine 8 cm. Prekrije se s 
paropropustno folijo, preko katere se namestijo lesene deske v obliki kmečkega poda. Ojačitve kladne 
stropne konstrukcije niso potrebne. 
 
Na delih, kjer je stropna konstrukcija obokana, se po odstranitvi betonskih naložb površina izravna, 
prazen prostor nad oboki se zapolni s suhim peskom ali izolativnim lahkim perlitnim betonom. Sledi 
izvedba izolacije v enaki sestavi kot nad kladnim stropom. V kolikor se tekom gradnje ugotovi višinske 
razlike med posameznimi deli konstrukcije, se prilagodi debelino slojev toplotne izolacije, da se tlak 
(kmečki pod) izravna. 
 
Pri vhodu na sušilno podstrešje se v območju kovinskih vrat izolacija ne izvede, v tem delu se sanira 
obstoječi tlak z opečnimi tlakovci. 
 
Stena sušilnega podstrešja, ki predstavlja mejo toplotnega ovoja v 2. nadstropju, se izolira s toplotnim 
ometom. Obstoječi omet se odstrani, novi omet pa nanaša na način, ki omogoča zaključni sloj v enako 
grobi strukturi kot je obstoječi. Ohranijo se elementi električnih razvodov na steni. Debelina izolativnega 
ometa lahko znaša največ 4 cm. 
 
 

5. SANACIJA VLAGE IN RAK NA VZHODNI STRANI 
 
Na vzhodni strani mimo objekta pod nivojem pritličja potekajo rake, v katere so speljane tudi meteorne 
vode s streh in deloma dvorišč okoliških objektov. Verjetno rake že nekoliko puščajo, zato prihaja do 
zamakanja vzhodne pritlične in kletne stene. 
 
Pred sanacijo vlage v stenah je potrebno obstoječe rake, ki so v betonski izvedbi, temeljito očistiti in po 
potrebi sanirati razpoke in poškodovana mesta v betonu. Na severni strani je potrebno rake podaljšati v 
dolžnini cca 12 m, saj mimo pomožnega objekta kanal ni vodotesen in je zato omogočeno pronicanje 
vode pod objekt muzeja. Nove rake se izvede v obliki AB talne plošče in sten deb. 20 cm, vse izvedeno 
z vodonepropustnim betonom, ustrezno armirano in ločeno od raščenega terena s »tefond« folijo. Stik z 
obstoječimi rakami se ustrezno zatesni, nato se oba dela finalno obdela z vodonepropustnim mineralnim 
»Koster« premazom po celotno horizontalni in vertikalni površini. Vtok kanala v rake se izdela s kamnito 
zložbo (škarpo), na dnu se v isti dolžni 2 m podaljša talna plošča, nagnjena v nasprotno smer. 
 
Finalno se na stiku med rakami in objekti izvede vodotesne zaokrožnice, okolico okrog novega dela rak 
pa ustrezno nasuje s humusom in zatravi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Območje »novih« rak za pomožnim objektom 
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Po uspešni sanaciji rak se pristopi k sanaciji vlage v zunanji kletni in pritlični vzhodni steni. S sten se 
najprej odstrani omet in površino sten učvrsti z viskoznimi hidrofobnimi premazi. V stene se nato 
injektira sintetična smola, ki preprečuje dvig kapilarne vlage. Po zaključku injektiranja se na stene 
nanese sanirni paropropusten omet, ki se ga opleska s paropropustno mineralno apneno barvo. 
 
Priporočamo, da se za vse materiale izbere en sistem, npr. Koster.  
 
 

6. STREŠNA KANALIZACIJA IN COKL NA ZAHODNI STRANI 
 
Na zahodni strani so strešne vode speljane direktno na zeleno površino ob objektu, zato lahko pride do 
zamakanja zunanjih sten. 
 
K sanaciji se pristopi z izvedbo drenaže ob fasadah na južni, zahodni in severni strani, zaradi katere je 
potrebno najprej odstraniti, nato pa ponovno vzpostaviti zunanji stopnišči na severni in južni strani. 
Drenažne cevi se vodi v ponikovalnico, umeščeno v zelenico na zahodni strani objekta. 
 
V isto ponikovalnico se preko kanalizacijskih cevi in revizijskih jaškov vodi tudi strešne meteorne vode in 
pa vodo iz talnega požiralnika pred vhodom v kletni del na južni strani objekta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stopnišče na severni strani               Dvorišče vzdolž zahodne fasade 

 
Po izvedbi drenaže in kanalizacije se površine ob objektu tlakuje z granitnimi kockami, položenimi na 
utrjeno nasutje, v pasu širine 1,20 m. Kjer je tlakovanje mogoče povsem do objekta, se v odmiku 20 cm 
izvede pas nasutja prodca, da se zagotovi sušenje zidu. 
 
Cokl oz. stavbni podstavek se sanira z odstranitvijo obstoječih ometov, zazidavo morebitnih 
poškodovanih mest in izvedbo nizkoviskoznega hidrofobnega premaza Koster. 
 
Po končanju sanacijskih del se površine, ki mejijo na utrjene površine, ustrezno planira s humusom in 
zatravi. 
 
 

 
 
 

Odgovorni projektant: 
 
Boštjan ŽEPIČ, u.d.i.a. 

 
ZAPS 0308 A 



investitor:

TRŽIŠKI MUZEJ

Muzejska 11

4290 Tržič

in

Trg svobode 18

4290 Tržič

zadeva:

predmet projekta:

REKAPITULACIJA:
upravičeni stroški neupravičeni 

stroški

A./ MENJAVA IN OBNOVA ZUNANJEGA STAVBNEGA 

POHIŠTVA -  €               

B./ OBNOVA OKENSKIH IN VRATNIH KAMNITIH 

PORTALOV -  €               

C./ IZOLACIJA PROTI HLADNEMU PODSTREŠJU -  €               

D./ SANACIJA VLAGE VZHODNI DEL OBJEKTA -  €               

E./ UREDITEV IN SANACIJA RAK -  €               

F./ FASADNI PODSTAVEK IN ODVODNJAVANJE -  €               

SKUPAJ : -  €               

DDV 22% -  €               

SKUPAJ Z DDV 22%: -  €               

oktober 2020

OCENA INVESTICIJE

MENJAVA IN OBNOVA ZUNANJEGA STAVBNEGA POHIŠTVA, 

IZOLACIJA PODSTREHE, SANACIJA VDORA VODE IN VLAGE 

V OBJEKT TER OBNOVA IN SANACIJA FASADNEGA 

PODSTAVKA

OBČINA TRŽIČ

pripravil : KOBO Bojan Kokalj s.p. GSM 040 515 963



6. Vsa potrebna pripravljalna dela, preverjanje mer na objektu samem, sprotno čiščenje 

objekta, popravila eventuelne škode nastale na objektu, infrastrukturi in okolici  zaradi 

izvajanja posameznih del opisanih v postavkah .                                                                                                                                      

SPLOŠNA OPOMBA:  Projektantski popis je izdelan na podlagi ogleda obstoječega stanja ter 

razgovora z investitorjem ter predstavnikom ZVKD. V primeru , da popis deloma odstopa od 

dejanskega stanja, mora izvajalec pred izvedbo obvezno od nadzora ali investitorja zahtevati 

pojasnilo. Pri izvedbi je potrebno upoštevati zahteve in navodila investitorja in zavoda za 

varstvo kulturne dediščine. Vse pripombe in pogoji razpisne dokumentacije so pri izdelavi 

ponudbe strogo obvezne. V sledečem popisu morajo biti v vseh postavkah vkalkulirane in 

upoštevane sledeče pripombe:  

1. Vsi potrebni varnostni ukrepi in zaščite v smislu Zakona o varnosti in zdravja pri delu ter 

Pravilnika o listinah za  sredstva pri delu, ki veljajo pri izvajanju navedenih del. 

2. Vsi notranji in zunanji vertikalni in horizontalni transporti do začasnih in stalnih deponij ter 

vsa pripravljalna , pomožna in zaključna dela pri posameznih postavkah. (tudi, če to ni posebej 

navedeno v posameznih postavkah). Odpadni material se deponira na deponije, katere morajo 

imeti upravna dovoljenja za deponiranje posameznih vrst materiala. Ponudnik izbere lokacije 

posameznih deponij v skladu s tem popisom in v cenah za E.M. upošteva vse stroške 

deponiranja in transporta. Pri  cenah za enoto je upoštevati specifičnost  lokacije  

(utesnjenost) glede na skladiščenje materiala – sprotni dovoz le tega in uporaba manjših 

transportnih sredstev.

3. Vgrajeni material mora ustrezati veljavnim normativom in  predpisanim standardom, ter 

ustrezati kvaliteti določeni z veljavno zakonodajo. Ponudnik to dokaže s predložitvijo a-testov 

in certifikatov pred vgrajevanjem, pridobitev teh listin mora biti vkalkulirana v cenah po enoti.  

4. Vsebina popisa je izdelana na podlagi trenutno veljavnih predpisov in standardov. Količine 

so izračunane na podlagi normativov in veljajo v nadaljevanju tudi kot kriterij za obračun 

posameznih količin vkolikor to ni drugagače določeno v posameznih postavkah

5 Posamezni materiali, ki so v popisu navedeni z imenom ali tipom so za ponudnika zaradi 

doseganja kvalitete obvezni. Ponudnik lahko ponuja druge artikle, material in opremo, vendar 

samo pod pogojem, da izpolnjuje navedene kriterije, parametre in lastnosti, ki se v posamezni 

postavki ali splošni opombi od določenega artikla, opreme ali materiala zahtevajo. Vse 

vgrajene materiale in opremo, ki kakor koli odstopa od popisa; ter vse delavniške načrte mora 

predhodno (pred izvedbo ali vgrajevanjem) obvezno pismeno potrditi nadzor ali predstavnik 

zavoda in investitorja!

pripravil : KOBO Bojan Kokalj s.p. GSM 040 515 963



a. menjava in obnova stavbnega 

opis postavke EM količina €/EM skupaj skupaj

upravičeni stroški
neupravičeni 

stroški

1. čiščenje obstoječih nanosov opleskov okna, 

priprava podlage in oplesk okna v barvi po 

določilih ZVKD, nastavitev okovja in namestitev 

tesnil za zmanjšanje prezračevalnih izgub, oplesk 

okvira, krila in vmesnih lesenih križev, okno 

velikosti 104/143 cm, oznaka O11-K - klet

kom 3,00

2. čiščenje obstoječih nanosov opleskov okna, 

priprava podlage in oplesk okna v barvi po 

določilih ZVKD, izvedba novi tesnil, oplesk 

okvira, krila in vmesnih lesenih križev, okno 

velikosti 62/64 cm, oznaka O12-K - klet

kom 2,00

3. pazljiva demontaža lesenega enojnega  okna z 

okvirjem in notranjo okensko leseno polico s 

transportom ruševin v stalni depo izvajalca del 

ter izdelava in montaža novega enojnega okna z 

okvirjem po vzorcu obstoječega okna, izdelan iz 

smrekovega lesa primerne kvalitete, opremljen z 

vidnim kovanim okovjem (kot na obstoječih 

oknih, po možnosti se uporabi obstoječe okovje 

in kljuke), na zunanjh krilih dodan odkapnik na 

zunanji strani, zasteklitev z dvojnim 

termoizolacijskim steklom na notranji strani 

zasteklitve ročno izdelano steklo - star izgled, 

Uskupno = 1,3W/m2K, lesena okenska polica, 

okno finalno opleskano v barvi po določilih 

ZVKD, dimenzija okna 76/80cm, oznaka O13-K 

- klet

kom 2,00

A./ MENJAVA IN OBNOVA ZUNANJEGA STAVBNEGA POHIŠTVA

3. vsa nova okna se izdelajo po enotnem detajlu, katerega delavniški načrt je potrebno predstaviti in dati v potrditev ZVKDS, 

OE Kranj

SPLOŠNE ZAHTEVE:  Ponudnik mora pri izdelavi stavbnega pohištva upoštevati in izpolnjevati naslednje pogoje:

4. letvice v termopan zasteklitvi 4/8/4 u=0,9 morajo biti iz temne barve - ne alu

5. vidni deli okovja se morajo po detajlih približati obstoječemu, kar pred izdelavo potrdi ZVKDS OE Kranj

7. ponudnik mora imeti reference na področju vgradnje stavbnega pohištva v spomeniško zaščitenih objektih, kot so gradovi, 

muzeji, javni objekti ipd.

6. barvne tone opleska novih oken skladno z izvedenim sondiranjem določi ZVKDS, OE Kranj za vsako etažo posebej

1. po pazljivi demontaži se posamezne dobro ohranjene tipe oken shrani v muzejskem depoju

2. z ostalih odstranjenih okenskih elementov se odstrani okovje, ki se restavrira in po možnosti uporabi na referenčnih oknih, 

kar določi ZVKDS, OE Kranj
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a. menjava in obnova stavbnega 

4. restavratorska obnova obstoječih kovinskih 

dvokrilnih vrat z dodelavo lesenih dotrajanih 

delov, vgradnjo tesnil in manjša ključavničarska 

popravila, ureditev zapiranja, nastavitev okovja 

in namestitev tesnil za zmanjšanje prezračevalnih 

izgub, peskanje, antikorozijska zaščita ter oplesk 

v črni mat barvi, dimenzija vrat 140/195cm, 

oznaka V1-K - klet

kom 1,00

5. restavratorska obnova obstoječih kovinskih 

dvokrilnih vrat z dodelavo lesenih dotrajanih 

delov, vgradnjo tesnil in manjša ključavničarska 

popravila, ureditev zapiranja, nastavitev okovja 

in namestitev tesnil za zmanjšanje prezračevalnih 

izgub, peskanje, antikorozijska zaščita ter oplesk 

v črni mat barvi, dimenzija vrat 88/160cm, 

oznaka V2-K - klet

kom 1,00

6. restavratorska obnova obstoječih kovinskih 

dvokrilnih vrat z dodelavo lesenih dotrajanih 

delov, vgradnjo tesnil in vgradnjo tesnil ter 

manjša ključavničarska popravila, ureditev 

zapiranja, nastavitev okovja in namestitev tesnil 

za zmanjšanje prezračevalnih izgub, peskanje, 

antikorozijska zaščita ter oplesk v črni mat barvi, 

dimenzija vrat 112/188cm, oznaka V3-K - klet

kom 1,00

7. pazljiva demontaža lesenega enojnega 

dvokrilnega okna z okvirjem in notranjo okensko 

leseno polico s transportom ruševin v stalni depo 

izvajalca del ter izdelava in montaža novega 

enojnega dvokrilnega okna z okvirjem po vzorcu 

obstoječega okna z vmesnimi okrasnimi lesenimi 

letvami na zasteklitvi, izdelan iz smrekovega lesa 

primerne kvalitete, opremljen z vidnim kovanim 

okovjem (kot na obstoječih oknih, po možnosti 

se uporabi obstoječe okovje in kljuke), na 

zunanjh krilih dodan odkapnik na zunanji strani, 

zasteklitev z dvojnim termoizolacijskim steklom 

na notranji strani zasteklitve ročno izdelano 

steklo - star izgled, Uskupno = 1,3W/m2K, 

lesena okenska polica konusna širine 40 cm, 

okno finalno opleskano v barvi po določilih 

ZVKD, dimenzija okna 76/120cm, oznaka O1-P - 

pritličje

kom 5,00
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a. menjava in obnova stavbnega 

8. pazljiva demontaža lesenega enojnega 

dvokrilnega okna z okvirjem in notranjo okensko 

leseno polico s transportom ruševin v stalni depo 

izvajalca del ter izdelava in montaža novega 

enojnega dvokrilnega okna z okvirjem po vzorcu 

obstoječega okna z vmesnimi okrasnimi lesenimi 

letvami na zasteklitvi, izdelan iz smrekovega lesa 

primerne kvalitete, opremljen z vidnim kovanim 

okovjem (kot na obstoječih oknih, po možnosti 

se uporabi obstoječe okovje in kljuke), na 

zunanjh krilih dodan odkapnik na zunanji strani, 

zasteklitev z dvojnim termoizolacijskim steklom 

na notranji strani zasteklitve ročno izdelano 

steklo - star izgled, Uskupno = 1,3W/m2K, 

lesena okenska polica konusna širine 40 cm, 

okno finalno opleskano v barvi po določilih 

ZVKD, dimenzija okna 78/96cm, oznaka O2-P - 

pritličje

kom 7,00

9. pazljiva demontaža lesenega enojnega 

dvokrilnega okna z okvirjem in notranjo okensko 

leseno polico s transportom ruševin v stalni depo 

izvajalca del ter izdelava in montaža novega 

enojnega dvokrilnega okna z okvirjem po vzorcu 

obstoječega okna z vmesnimi okrasnimi lesenimi 

letvami na zasteklitvi, izdelan iz smrekovega lesa 

primerne kvalitete, opremljen z vidnim kovanim 

okovjem (kot na obstoječih oknih, po možnosti 

se uporabi obstoječe okovje in kljuke), na 

zunanjh krilih dodan odkapnik na zunanji strani, 

zasteklitev z dvojnim termoizolacijskim steklom 

na notranji strani zasteklitve ročno izdelano 

steklo - star izgled, Uskupno = 1,3W/m2K, 

lesena okenska polica konusna širine 40 cm, 

okno finalno opleskano v barvi po določilih 

ZVKD, dimenzija okna 76/95cm, oznaka O3-P - 

pritličje

kom 7,00
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10. pazljiva demontaža lesenega enojnega 

dvokrilnega okna z okvirjem in notranjo okensko 

leseno polico s transportom ruševin v stalni depo 

izvajalca del ter izdelava in montaža novega 

enojnega dvokrilnega okna z okvirjem po vzorcu 

obstoječega okna z vmesnimi okrasnimi lesenimi 

letvami na zasteklitvi, izdelan iz smrekovega lesa 

primerne kvalitete, opremljen z vidnim kovanim 

okovjem (kot na obstoječih oknih, po možnosti 

se uporabi obstoječe okovje in kljuke), na 

zunanjh krilih dodan odkapnik na zunanji strani, 

zasteklitev z dvojnim termoizolacijskim steklom 

na notranji strani zasteklitve ročno izdelano 

steklo - star izgled, Uskupno = 1,3W/m2K, 

lesena okenska polica konusna širine 40 cm, 

okno finalno opleskano v barvi po določilih 

ZVKD, dimenzija okna 91/115cm, oznaka O4-P - 

pritličje

kom 4,00

11. restavratorska obnova obstoječih kovinskih 

enokrilnih vrat z manjšimi ključavničarskimi 

popravili, ureditev zapiranja, nastavitev okovja 

in namestitev tesnil za zmanjšanje prezračevalnih 

izgub, peskanje, antikorozijska zaščita ter oplesk 

v črni mat barvi, dimenzija vrat 150/198, vhodna 

vrata, oznaka VV - pritličje

kom 1,00

12. restavratorska obnova obstoječih kovinskih 

dvokrilnih vrat z manjšimi ključavničarskimi 

popravili, ureditev zapiranja, nastavitev okovja 

in namestitev tesnil za zmanjšanje prezračevalnih 

izgub,  peskanje, antikorozijska zaščita ter oplesk 

v črni mat barvi, dimenzija vrat 112/187, oznaka 

V4 - P - pritličje

kom 1,00

13. pazljiva demontaža lesenega enojnega 

dvokrilnega okna z okvirjem in notranjo okensko 

leseno polico s transportom ruševin v stalni depo 

izvajalca del ter izdelava in montaža novega 

enojnega dvokrilnega okna z okvirjem po vzorcu 

obstoječega okna z vmesnimi okrasnimi lesenimi 

letvami na zasteklitvi, izdelan iz smrekovega lesa 

primerne kvalitete, opremljen z vidnim kovanim 

okovjem (kot na obstoječih oknih, po možnosti 

se uporabi obstoječe okovje in kljuke), na 

zunanjh krilih dodan odkapnik na zunanji strani, 

zasteklitev z dvojnim termoizolacijskim steklom 

na notranji strani zasteklitve ročno izdelano 

steklo - star izgled, Uskupno = 1,3W/m2K, 

lesena okenska polica konusna širine 40 cm, 

okno finalno opleskano v barvi po določilih 

ZVKD, dimenzija okna 88/123cm, oznaka O5-1 - 

nadstropje

kom 17,00
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a. menjava in obnova stavbnega 

14. pazljiva demontaža lesenega enojnega 

dvokrilnega okna z okvirjem in notranjo okensko 

leseno polico s transportom ruševin v stalni depo 

izvajalca del ter izdelava in montaža novega 

enojnega dvokrilnega okna z okvirjem po vzorcu 

obstoječega okna z vmesnimi okrasnimi lesenimi 

letvami na zasteklitvi, izdelan iz smrekovega lesa 

primerne kvalitete, opremljen z vidnim kovanim 

okovjem (kot na obstoječih oknih, po možnosti 

se uporabi obstoječe okovje in kljuke), na 

zunanjh krilih dodan odkapnik na zunanji strani, 

zasteklitev z dvojnim termoizolacijskim steklom 

na notranji strani zasteklitve ročno izdelano 

steklo - star izgled, Uskupno = 1,3W/m2K, 

lesena okenska polica konusna širine 40 cm, 

okno finalno opleskano v barvi po določilih 

ZVKD, dimenzija okna 95/126cm, oznaka O6 -1 

- nadstropje

kom 7,00

15. pazljiva demontaža lesenega enojnega 

dvokrilnega okna z okvirjem in notranjo okensko 

leseno polico s transportom ruševin v stalni depo 

izvajalca del ter izdelava in montaža novega 

enojnega dvokrilnega okna z okvirjem po vzorcu 

obstoječega okna z vmesnimi okrasnimi lesenimi 

letvami na zasteklitvi, izdelan iz smrekovega lesa 

primerne kvalitete, opremljen z vidnim kovanim 

okovjem (kot na obstoječih oknih, po možnosti 

se uporabi obstoječe okovje in kljuke), na 

zunanjh krilih dodan odkapnik na zunanji strani, 

zasteklitev z dvojnim termoizolacijskim steklom 

na notranji strani zasteklitve ročno izdelano 

steklo - star izgled, Uskupno = 1,3W/m2K, 

lesena okenska polica konusna širine 40 cm, 

okno finalno opleskano v barvi po določilih 

ZVKD, dimenzija okna 64/73cm, oznaka O7 -1 - 

nadstropje

kom 3,00
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16. pazljiva demontaža lesenega enojnega 

dvokrilnega okna z okvirjem in notranjo okensko 

leseno polico s transportom ruševin v stalni depo 

izvajalca del ter izdelava in montaža novega 

enojnega dvokrilnega okna z okvirjem po vzorcu 

obstoječega okna z vmesnimi okrasnimi lesenimi 

letvami na zasteklitvi, izdelan iz smrekovega lesa 

primerne kvalitete, opremljen z vidnim kovanim 

okovjem (kot na obstoječih oknih, po možnosti 

se uporabi obstoječe okovje in kljuke), na 

zunanjh krilih dodan odkapnik na zunanji strani, 

zasteklitev z dvojnim termoizolacijskim steklom 

na notranji strani zasteklitve ročno izdelano 

steklo - star izgled, Uskupno = 1,3W/m2K, 

lesena okenska polica konusna širine 40 cm, 

okno finalno opleskano v barvi po določilih 

ZVKD, dimenzija okna 56/133cm, oznaka O8 -1 

- nadstropje

kom 1,00

17. pazljiva demontaža lesenega enojnega 

dvokrilnega okna z okvirjem in notranjo okensko 

leseno polico s transportom ruševin v stalni depo 

izvajalca del ter izdelava in montaža novega 

enojnega dvokrilnega okna z okvirjem po vzorcu 

obstoječega okna z vmesnimi okrasnimi lesenimi 

letvami na zasteklitvi, izdelan iz smrekovega lesa 

primerne kvalitete, opremljen z vidnim kovanim 

okovjem (kot na obstoječih oknih, po možnosti 

se uporabi obstoječe okovje in kljuke), na 

zunanjh krilih dodan odkapnik na zunanji strani, 

zasteklitev z dvojnim termoizolacijskim steklom 

na notranji strani zasteklitve ročno izdelano 

steklo - star izgled, Uskupno = 1,3W/m2K, 

lesena okenska polica konusna širine 40 cm, 

okno finalno opleskano v barvi po določilih 

ZVKD, dimenzija okna 88/143cm, oznaka O9 -2 

- 2. nadstropje

kom 16,00
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a. menjava in obnova stavbnega 

18. pazljiva demontaža lesenega enojnega 

dvokrilnega okna z okvirjem in notranjo okensko 

leseno polico s transportom ruševin v stalni depo 

izvajalca del ter izdelava in montaža novega 

enojnega dvokrilnega okna z okvirjem po vzorcu 

obstoječega okna z vmesnimi okrasnimi lesenimi 

letvami na zasteklitvi, izdelan iz smrekovega lesa 

primerne kvalitete, opremljen z vidnim kovanim 

okovjem (kot na obstoječih oknih, po možnosti 

se uporabi obstoječe okovje in kljuke), na 

zunanjh krilih dodan odkapnik na zunanji strani, 

zasteklitev z enojnim steklom debeline 6 mm, 

zasteklitve ročno izdelano steklo - star izgled, 

lesena okenska polica konusna širine 30 cm, 

okno finalno opleskano v barvi po določilih 

ZVKD, dimenzija okna 90/142cm, oznaka O10 -

2 - 2. nadstropje

kom 11,00

19. restavratorska obnova obstoječih kovinskih 

enokrilnih vrat proti neogrevanemu podstrešju z 

manjšimi ključavničarskimi popravili, ureditev 

zapiranja, nastavitev okovja in namestitev tesnil 

za zmanjšanje prezračevalnih izgub, peskanje, 

antikorozijska zaščita ter oplesk v črni mat barvi, 

dimenzija vrat 112/188, oznaka V5 - 2 - 2. 

nadstropje

kom 1,00

20. čiščenje, antikorozijska zaščita in oplesk 

kovinskih mrežastih rešetk na oknih - gautre, v 

črni mat barvi

m2 38,00

21. prestavitev eksponatov, zaščita s ponjavami, 

ponovna postavitev eksponatov, v prisotnosti 

konzervatorja - ocena

ur 240,00

22. zidarska popravila špalet po menjavi oken, omet 

z apnenim ometom, apneni oplesk, podzidava 

polic, obdelava v širini do 50 cm

m 330,30

23. oplesk stenskih površin z apneno barvo po 

izvedbi del

m2 620,00

24. finalno čiščenje objekta in opreme po 

dokončanju del

m2 740,00

skupaj :
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b. obnova kamnitih portalov

opis postavke EM količina €/EM skupaj skupaj

upravičeni stroški neupravičeni 

stroški

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15. čiščenje po končanih delih

1. obnova okvirjev oken okvirne velikosti 70/70 

cm, okvirji močno poškodovani - klet

kom 4,00

2. obnova okvirjev oken okvirne velikosti 

80/130cm, okvirji močno poškodovani - 

pritličje

kom 4,00

3. obnova okvirjev oken okvirne velikosti 

80/130cm, okvirji srednje poškodovani - 

pritličje

kom 11,00

4. obnova okvirjev oken okvirne velikosti 

100/130cm, okvirji močno poškodovani - I. 

nadstropje

kom 3,00

5. obnova okvirjev oken okvirne velikosti 

100/130cm, okvirji srednje poškodovani - I. 

nadstropje

B./ OBNOVA OKENSKIH IN VRATNIH KAMNITIH PORTALOV

izvedba konzervatorsko restavratorske obnove okenskih in vratnih okvirjev 

iz tufa zajema :

postavitev premičnega odra

označitev in demontaža polken ter začasno skladiščenje

zaščita rešetk in mask okrog okvirjev na fasadnem polju

odbijanje cementnih zaplat na mestih kjer je to potrebno

teksturalna izenačitev domodeliranih delov z originalom

barvna retuša na mestih, ki preveč izstopajo

higrofobna zaščita

barvna retuša s peskanjem poškodovanih rešetk in polkenskih nasadil

nizkotlačno peskanje okvirjev s finim medijem

utrjevanje površin kamna

priprava recepture tona modelirne malte

domodelacija manjkajočih delov v tonsko prilagojeni polimerni cementni 

malti po načelu minimalnega posega

izdelava šablon za rekonstrukcijo okenskih in vratnih preklad

izdelava in pričvrstitev vodil za vlek šablone
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b. obnova kamnitih portalov

kom 8,00

6. obnova okvirjev oken okvirne velikosti 

100/130cm, okvirji malo poškodovani - I. 

nadstropje

kom 2,00

7. obnova okvirjev vrat okvirne velikosti 

150/200cm, malo poškodovan, vrata na 

zadnji strani

kom 1,00

8. obnova okvirjev vrat okvirne velikosti 

160/200cm, močno poškodovana preklada, 

vrata vhod v delavnice

kom 1,00

9. obnova okvirjev vrat okvirne velikosti 

90/160cm, srednje poškodovan, vrata v 

prostor kurilnice

kom 1,00

10. obnova okvirjev vrat okvirne velikosti 

110/200cm, srednje poškodovan, vrata v 

prostor depoja

kom 1,00

11. obnova okvirjev vrat okvirne velikosti 

140/190cm, malo poškodovan, vrata vhoda v 

objekt

kom 1,00

skupaj :
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opis postavke EM količina €/EM skupaj skupaj

upravičeni stroški neupravičeni 

stroški

1. rušenje betonskega estriha v predvideni 

debelini 10cm z iznosom ruševin in odvozom 

v stalni depo izvajalca del s plačilom vseh 

dajatev

m2 202,50

2. odstranitev nasipa pod betonskim estrihom 

in lesenim podom z iznosom ruševin in 

odvozom v stalni depo izvajalca del s 

plačilom vseh dajatev

m3 63,80

3. odstranitev deščičnih podov izdelanih iz 

desk debeline 28mm z iznosom in odvozom 

v stalni depo izvajalca del

m2 194,60

4. odstranitev toplotne izolacije in folij pod 

lesenimi tlaki s transportom v stalni depo, 

izolacija v debelini 15 cm

m3 30,20

5. odstranitev obstoječe lesene podkonstrukcije 

lesenih tlakov izvedena z morali 8/8 cm z 

iznosom in odvozom v stalni depo izvajalca 

del

m3 5,60

6. izdelava izravnave med velbi po odstranitvi 

nasipov z  lahkim stiro estrihom 

m3 9,80

7. dobava in polaganje folije - parna ovira 

preko lesenih stropnikov in obokov, Sd 

vrednost 5m (kot npr. Homeseal LDS 5)

m2 397,10

8. izdelava lesene podkonstrukcije tlakov, 

podkonstrukcija izvedena z letvami 5/8 cm 

2x montirana križno v rastru 65 cm vključno 

z izravnavami

m2 397,10

9. dobava in polaganje toplotne izolacije iz 

kamene volne prevodnosti 0,035 W/mK v 

debelini 2 x 8 cm (kot npr. Naturboard 

Venti), vgradnja med leseno 

podkonstrukcijo, polaganje križno, skupna 

debelina izolacije 16 cm

m2 397,10

10. dobava in vgraditev paropropustne folije 

preko toplotne izolacije, Sd vrednost 0,04m 

(kot npr. Homeseal LDS 0,04)

m2 397,10

11. dobava in montaža deščičnega poda na pero 

in utor debeline 28mm, kmečki pod, deske 

oblane brez impregnacije, deske različnih 

širin

m2 397,10

12. izdelava zaključkov različnih nivojev tlakov 

z lesenim opažem kot tlak, zaključki višine 

do 30 cm

m 44,60

13. izdelava opečnega tlaka položenega v sloj 

malte, opečni tlakovec dimenzij 25/25/3 cm

m2 6,50

14. odbijanje obstoječega grobega ometa v 

debelini do 3 cm z iznosom in odvozom 

ruševin ter čiščenjem zidu

m2 41,90

15. izdelava termoizolativnega ometa v debelini 

4 cm z termoizolativno malto kot naprimer 

termo extra, grobi izgled ometa kot obstoječi

m2 41,90

skupaj :

C./ IZOLACIJA PROTI HLADNEMU PODSTREŠJU



d. sanacija vlage vzhodni del o

opis postavke EM količina €/EM skupaj skupaj

upravičeni stroški neupravičeni 

stroški

1. odstranitev ometa s sten v višini 1 m od tal - 

zarez, oziroma nad nivojem vidne kapilarne 

vlage, dolbljenje do opeke, odvoz ruševin v 

stalni depo izvajalca del

m2 75,00

2. impregnacija in utrditev podlage z 

viskoznimi, hidrofobnimi premazi na polimer 

silikatni osnovi kateri prepreči ponovni 

nastanek soli in zmanjša volumen por in je 

podlaga za nanos tesnilnih in 

hidroizolacijskih sistemov (kot naprimer 

KÖSTER Polysil TG 500) m2 75,00

3. vrtanje za horizontalno bariero cca. 10 

kom/m1 v dolžini 3 cm krajši od debeline 

zidu, predvidena debelina zidu 75 cm izveden 

s skalno opečnim materialom

kom 300,00

4. inektiranje razpok z inektirno smolo (dva 

ena) za mokre površine - ocena

m 25,00

5. namestitev vogalnih nastavkov in kapilarne 

palčke v izvrtine za zagotovitev enekomerne 

porazdelitve vbrizgane tekočine ter za 

premostitev praznih razpok

kom 300,00

6. izvedba tesnitve z tekočo sintetično smolo 

proti dvigu kapilarne vlage, koncentrat 

odporen na kisline, luge in soli, kartuše na 

nastavkih kot naprimer (KÖSTER Crisin 76 

Koncentrat)

kom 300,00

7. zapiranje odprtin na mestih inektiranja s 

hitrovezno malto kot naprimer (KÖSTER KB-

FIX 5)

kom 300,00

D./ SANACIJA VLAGE VZHODNI DEL OBJEKTA
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d. sanacija vlage vzhodni del o

8. sanirni termo omet sten s sanirnim ometom 

kateri preprečuje nastanek kondenza je 

paropropusten obstojen proti solem dosega 

trdoto, v predvideni debelini 2 cm kot 

naprimer (KÖSTER Sanirni omet Beli)

m2 75,00

9. naprava zapore na mestih inektiranja bariera 

izvedena z mineralnim premazom odpornim 

proti vodnemu pritisku z vsebnostjo snovi 

katere naknadno kristalizirajo kot naprimer 

(KÖSTER NB 1 siv)

m2 100,00

10. popravilo stene, zapolnitev razpok in utorov 

pred nanosom tesnilnega sistema s 

hidrofobno, rahlo nabrekajočo in hitro sušečo 

sanacijsko malto, odporna na vodo pod 

pritiskom kot naprimer (KÖSTER Tesnilna 

malta Plus)

m2 10,00

11. izdelava zaokrožnice z vodotesno malto na 

stiku tlak stena in stena stena

m 43,00

12. oplesk stenskih površin z mineralno apneno 

barvo katera preprečuje razvoj plesni je 

vodotesna in zračna bela barva

m2 100,00

13. izdelava protiprašne zaporne stene višine do 

3m za preprečitev prašenja med izvajanjem 

del

m2 120,00

14. demontaža in ponovna montaža opreme in 

eksponatov pod nadzorom konservatorja - 

ocena

ur 100,00

skupaj :
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e. ureditev in sanacija rak

opis postavke EM količina €/EM skupaj skupaj

upravičeni stroški neupravičeni 

stroški

1. kombiniran ročno strojni izkop za poglobitev 

in razširitev terena rak v zemljini III. ktg s 

premetom na gradbiščno deponijo in 

odvozom v stalni depo izvajalca del

m3 26,00

2. posek grmičevja z odvozom vejevja na stalni 

depo izvajalca del

m2 30,00

3. izdelava začasnega pretoka z izvedbo nasipa 

zemljine za zajem vodotoka ter postavitev 

PVC cevi fi 315mm za zagotavljanje pretoka 

po obstoječih rakah, cevi se za izvedbo del 

predvidoma 2x prestavijo

m 55,00

4. dobava in polaganje bradavičaste tefond 

folije na izkopan material pod ploščo in 

stenami rak

m2 90,00

5. dobava in vgraditev vodotesnega betona 

C25/37 v konstukcijo talne plošče in sten rak, 

preseka do 0,20m3/m2

m3 12,50

6. dobava in vgraditev armatue in armaturnih 

mrež različnih presekov

kg 980,00

7. sidranje talne plošče in sten v obstoječo 

betonsko konstrukcijo rak z vrtanjem lukenj 

fi 14mm globine do 30 cm, vstavljanjem 

armaturnih palic fi 12mm in zalivanjem z 

epoxi malto

kom 20,00

8. dvostranski in enostranski opaž sten debeline 

20 cm, višine do 1,5m 

m2 57,60

9. izdelava kamnite zložbe zalednih vtočnih sten 

v rake z kamnom iz obstoječih rak, zložba v 

beton

m2 10,00

E./ UREDITEV IN SANACIJA RAK
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e. ureditev in sanacija rak

10. čiščenje obstoječega betonskega tlaka in sten 

rak z visokim pritiskom min. 400bar pred 

izvedbo sanacijskih namazov za tesnost

m2 234,00

11. popravilo tlaka in sten, zapolnitev razpok in 

utorov pred nanosom tesnilnega sistema s 

hidrofobno, rahlo nabrekajočo in hitro sušečo 

sanacijsko malto, odporna na vodo pod 

pritiskom kot naprimer (KÖSTER Tesnilna 

malta Plus)

m2 25,00

12. impregnacija in utrditev podlage z 

viskoznimi, hidrofobnimi premazi na polimer 

silikatni osnovi kateri prepreči ponovni 

nastanek soli in zmanjša volumen por in je 

podlaga za nanos tesnilnih in 

hidroizolacijskih sistemov (kot naprimer 

KÖSTER Polysil TG 500) m2 294,00

13. izdelava zaokrožnice z vodotesno malto na 

stiku tlak stena in stena stena

m 152,00

14. naprava zapore izvedena z mineralnim 

premazom odpornim proti vodnemu pritisku 

z vsebnostjo snovi katere naknadno 

kristalizirajo kot naprimer (KÖSTER NB 1 

siv) dev roki, stene se obdelajo do višine 25 

cm 

m2 228,00

15. nakladanje in odvoz izpranega materiala in 

ruševin v stalni depo izvajalca del

m3 8,50

16. demontaža in ponovna montaža zaščitnih 

mrež za lovljenje nesnage

kom 2,00

17. dobava in montaža kovinske cevi na 

odtočnem žlebu fi 125mm z dvema 

kolenoma, cev dolžine 200cm

kom 2,00

18. krpanje grobih poškodb in prebojev v 

obstoječem AB zidu rak - ocena - delo + 

material

ur 20,00

skupaj :
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f. fasadni podstavek in odvodn 

opis postavke EM količina €/EM skupaj skupaj

upravičeni stroški neupravičeni 

stroški

1. odstranitev obstoječih pranih plošč s 

transportom v gradbiščni depo

m2 21,50

2. rušenje betonskih stopnic v pasu širine 80 cm 

in manjših betonskih elementov s 

transportom ruševin v gradbiščni depo

m3 2,50

3. kombiniran izkop (15% ročni) jarkov za 

zidom v zemljini III. ktg globine do 60 cm, 

širine 60 cm s transportom izkopa v 

gradbiščni depo - izkop za drenažo

m3 25,00

4. zarezovanje fasadnega ometa v globino do 4 

cm - ravne linije

m 61,50

5. odbijanje ometa fasadnega podstavka 

izveden z grobim cementnim ometom v 

predvideni debelini do 3 cm

m2 83,00

6. zazidava plomb v fasadnem podstavku z 

odstranitvijo morebitne opeke in 

nadomestitvijo z kamni - ocena

m2 4,00

7. čiščenje kamnitega zidu z vodnim pritiskom 

in ojačitev zidu z nizkovizkoznim 

hidrofobnim prozornim premazom na osnovi 

polimer silikatnih snovi kot naprimer 

KÖSTER Polysil TG 500

m2 83,00

8. komplet izdelava drenaže z izdelavo 

betonske posteljice 40/10cm v naklonu, 

drenažna cev fi 110mm, obsip z drenažnim 

peskom 0,30m3/m in zaščita z gradbenim 

filcem 200g/m2 1,5m2/m

m 63,00

9. izdelava jaškov na drenaži fi 40 cm z 

betonskim pokrovom, jaški globine do 1,00m

kom 4,00

F./ FASADNI PODSTAVEK IN ODVODNJAVANJE
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f. fasadni podstavek in odvodn 

10. kombiniran izkop jarkov globine do 1,00m z 

odmetom na rob izkopa

m3 39,00

11. kombiniran izkop jam globine do 4,00m, 

površine do 2,00m2 z odmetom na rob 

izkopa - ponikovalnica

m3 27,00

12. zasip za jarkov in neravnin z izkopanim 

materialo s premetom zemljine

m3 48,00

13. komplet izdelava peskolova fi 40 cm z 

betonskim pokrovom, peskolov globine do 

1,00m

kom 3,00

14. komplet izdelava ponikovalnice globine 3m z 

dvema perfuriranima cevema in reducirnim 

komadom ter betonskim pokrovom, obsip z 

drenažnim peskom ( 3m3)

kpl 1,00

15. dobava in vgraditev PVC kanalizacijskih cevi 

fi 125mm SN4 z delnim obbetoniranjem

m 30,00

16. dobava in vgraditev PVC kanalizacijskih cevi 

fi 160mm SN4 z delnim obbetoniranjem

m 35,00

17. dobava in montaža kovinske cevi na 

odtočnem žlebu fi 125mm z dvema 

kolenoma, cev dolžine 200cm

kom 2,00

18. komplet izdelava vtočnega jaška fi 40cm , 

globine do 1,00m z LTŽ pohodno rešetko

kom 2,00

19. dobava in vgraditev tampona pod 

tlakovanimi in povoznimi površinami v 

debelini do 30 cm

m3 28,00

20. dobava in vgraditev vrtnih grednih ravnih 

robnikov 5/20/100cm z obbetoniranjem

m 92,00
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f. fasadni podstavek in odvodn 

21. izdelava fine podlage v debelini do 5 cm s 

frakcijo 0-4mm ter dobava in polaganje 

granitnih kock 10/10/10 cm na peščeno 

podlago s fugiranjem s suho cementno 

mešanico

m2 64,00

22. rezanje detajlov betonskih plošč

m 12,00

23. dodatek za izdelavo stopnic z robnikom in 

ploščami

kom 8,00

24. dobava in nasip prodca 16-32mm pran 

prodec ob fasadnem podstavku

m3 5,00

25. opaž stopnic na terenu in manjših elementov

m2 12,00

26. dobava in vgraditev betona v manjše 

konstrukcije stopnic in dobetoniranja, beton 

C25/37

m3 3,00

27. planiranje in humuziranje zelenic po 

dokončanju del, humuziranje v debelini 10 

cm z dobavo humusa in zasejanjem s travnim 

semenom

m2 240,00

28. nakladanje ruševin in izkopa ter transport v 

stalni depo s plačilom pristojbin

m3 58,00

29. manjša zidarska dela vezana na energetsko 

obnovo, pomoč inštalaterjem, obrtnikom itd. ur 14,00

skupaj :
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